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INTRODUCTION

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fait partie d’'une consultation portant sur les
travaux de mise aux normes des installations de football au stade Waldeck et notamment le terrain

d’honneur.

Ces travaux sont engagés afin de répondre aux exigences du niveau 4 de la Fédération Francaise
de Football, conformément au réglement des terrains et installations sportives adopté par

'assemblée Fédérale du 23 Juin 2013.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

lls devront étre programmeés en fonction de leur nature et de la géne occasionnée.

L’opération aura lieu pendant la tréve estivale soit du lundi 24 Avril 2017 au vendredi 11 Aout 2017.
Un match de gala est programmé le 15 Aout 2017, 'ensemble des travaux devront donc

impérativement étre achevés a cette date.
L’ensemble des travaux est constitué de 4 lots

1- Espaces verts

2- Serrurerie

3- Cheminements

4- Ravalement de facades
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Organisation des travaux

Il sera demandé a I'entreprise titulaire de prendre toutes les précautions afin de minimiser I'impact
des travaux pour les usagers du site notamment en termes de génes occasionnée par le bruit et le
stockage des matériaux.

Il sera en outre apporté un soin particulier durant le chantier & ne pas dégrader les existants aux
abords du chantier.

L’eau et I'électricité nécessaires aux travaux seront fournies par la commune de Vendenheim.

Avant la remise de son offre, I'entreprise prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre
compte de la nature des travaux a effectuer. Elle tiendra compte, dans ses prix, des prestations
particulieres éventuelles et des sujétions de mise en ceuvre propre a ce chantier.

Pour la visite des lieux, prendre RDV avec Mr Jean Schneider (service technigue) au 03.88.69.40.20

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
1.1. Objet du lot

Le présent lot traite des travaux de serrurerie et des ouvrages annexes.
La consistance détaillée des travaux est précisée dans le descriptif.

1.2. Documents de référence

L’entrepreneur se conformera aux normes et réglements en vigueur, aux régles de lart, aux
prescriptions particulieres des fabricants et aux fascicules des cahiers des clauses techniques
générales.

Tous les DTU et avis techniques publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
sont applicables, les nouveaux textes le seront également au fur et & mesure de leur publication
ainsi que le réglement de la Fédération Francaise de Football et la norme NF P90-113 (sols
sportifs).

1.3. Matériaux

Tous les produits utilisés devront faire I'objet de certificats de qualification avec marquages
correspondants délivrés par des organismes agrées. Les certificats correspondants devront étre
remis par I'entreprise a la maitrise d’ouvrage avant démarrage des travaux.

La certification minimale requise est la norme NF.

Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU et/ou
avis technique du CSTB. L'utilisation d’autres matériaux doit faire I'objet d’'un accord écrit du Maitre
d’ouvrage.

L'Entreprise doit fournir tous les procés-verbaux d'essais, avis technigues, etc... permettant de juger
de l'aptitude a I'emploi des matériaux et équipements ainsi que les bons de livraison des fournisseurs
permettant de juger l'origine des matériaux.
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1.4.

1.4.1.

Exécution

Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent C.C.T.P.
et aux plans, tous les travaux de la profession nécessaires au complet achévement des
ouvrages.

L'Entreprise devra se rendre compte sur place de |'état des lieux, des possibilités d'acces,
des conditions d'exécution des travaux de sa compétence, étant entendu que ceux-ci
doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet, y compris toutes
sujétions prévisibles.

Les dimensions et caractéristiques des ouvrages et matériaux indiguées dans le
présent C.C.T.P. et sur les plans sont des minima a respecter donnés a titre
indicatif.

Il est de la responsabilité de I'Entreprise de les vérifier et de mener les calculs nécessaires
a I'exécution des ouvrages définis dans les documents de la Maitrise d'ouvrage, ceci dans
le cadre du calendrier d'exécution des travaux en fonction des données dont elle dispose
ou qu'elle se sera procurée.

L'Entreprise devra en outre prévoir toutes les dispositions nécessaires en rapport avec la
solidité, la qualité et la durabilité des ouvrages eu égard leur destination et I'usage pour
lesquels ils sont congus.

Les quantités indiquées par le Maitre d'ouvrage dans le Cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif.

A la remise de son offre, I'Entreprise est réputée avoir vérifié toutes les quantités
et en assurer la responsabilité.

Sont également a la charge de I'Entreprise et sous sa responsabilité, en complément des
prestations citées par ailleurs :

- les essais physiques et mécaniques des ouvrages et les opérations d'autocontrble

- les procés-verbaux d'essais indispensables effectués par des organismes agréés

- les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans
ni au descriptif, mais qui sont indispensables pour une exécution compléete des ouvrages
conformes aux normes francaises, D.T.U. en vigueur et regles de I'Art

- I'évacuation quotidienne de ses gravois

- les échafaudages ou moyens d’acces indispensables pour les travaux de son lot

- Installation de chantier

La mise en place des installations de chantier se fera en accord avec la maitrise
d’ouvrage. Les clétures de chantier seront mises en place par I'entreprise titulaire du lot

1.

- les frais de vérification des ouvrages et de vérification de conformité des installations
et équipements a exécuter par un organisme agréé seront pris en charge directement par
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

I'entreprise titulaire du présent lot. En cas de non-conformité des ouvrages, les travaux
de reprise seront a la charge du titulaire.

Protection contre la corrosion

Tous les éléments d'acier doivent étre obligatoirement protégés contre la corrosion par
galvanisation a chaud.

Les peintures appliquées sur les éléments en acier doivent, par leur nature, assurer aux
ouvrages leur protection définitive.

Les matériaux en aluminium ne nécessitant pas de protection contre la corrosion ont
néanmoins besoin de certains traitements afin qu'il n'y ait pas de modification d'aspect
dans le temps.

Sauf conditions particulieres climatiques ou d'ambiance du lieu de I'emploi, la corrosion
de l'aluminium et des alliages d'aluminium, n'entraine en général que des modifications
d'aspect. Le cas échéant, les finitions décoratives concourant a la protection seront
réalisées :

- soit par anodisation
- Soit par peinture

selon les techniques propres a ces divers modes de finition, en précisant notamment la
préparation de surface et le principe de coloration éventuelle (voir article 1.4.6.2. ci-aprés).

Protection de chantier

Ces protections seront constituées soit par un vernis pélable soit un film plastique ou tout
autre procédeé efficace sur tous les ouvrages neufs.

Celles-ci doivent étre maintenues en parfait état durant toute la durée du chantier.

Elles sont a déposer avant la réception des ouvrages du présent lot et ne doivent pas
altérer les traitements de finition des surfaces.

Fixation / scellement

L’entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge la réalisation de tous les ouvrages
annexes nécessaire a la mise en place et la bonne tenue de ses ouvrages dans le sol.
Afin de garantir une bonne tenue des ouvrages, ceux-ci seront fixés sur des massifs en
béton.

Ces fixations pourront étre de type scellement direct, fixation sur platine, fixation par
crosse d’ancrage et platine, fixation par fourreau.

En cas de fixation par fourreau il sera impérativement prévu un dispositif de drainage en
bas de fourreau.

Le bon dimensionnement des massifs en fonction de la nature des terrains est la charge
du titulaire ainsi que les armatures métalliques si nécessaire.

Les différents différent ouvrages seront fixés conformément a leurs fiches techniques et
aux préconisations des fabricants.
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1.4.5.

1.4.6.

1.5.

1.6.

1.7.

Teintes
Teintes aux choix du maitre d’ouvrage.

Nettoyage de fin de chantier

Pour la réception, I'Entreprise titulaire du présent lot déposera toutes les protections de
chantier sur ses ouvrages et effectuera un nettoyage complet et soigné des ouvrages
gu'elle a mis en place

Les produits de nettoyage doivent étre compatibles avec la nature des matériaux.

Ce nettoyage fait partie intégrante du marché et est réputé étre inclus au montant de ce
dernier.

Controles et essais

Un contrdle final de la conformité des installations sera réalisé aux frais de I'entreprise
attributaire et effectué par un bureau de contréle agrée.

Une attestation de contrble sera établie a l'issue de ce dernier.

Tous les frais de vérification, de contréle, d’essais et autres frais engendrés par les
opérations de contrble ainsi que les frais de réfection, de réparation, de mises aux normes
OuU autres mesures nécessaires pour répondre a la conformité des ouvrages sont a la
charge de I'entreprise.

DOE / Documents et plans a fournir par I'entreprise

L’entreprise devra remettre a la maitrise d’ouvrage (1 exemplaire papier et 1 support
informatique — fichier pdf et dwg) :

Les fiches techniques et avis techniques des produits et procédés utilisés,

Les procés-verbaux d’essais

Les certifications

Les plans d’exécution et de détail

Ces plans et détails sont établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement les principes d’exécution.

lls sont cotés et indiquent les éléments relatifs a la conception du projet.

Servitudes particulieres

Le site est dévolu a la pratique du football. Les travaux ayant lieu en site occupé,
I'entreprise prendra toutes les dispositions afin de minimiser I'impact des travaux sur les
usagers.

A cette fin, I'entreprise veillera a respecter les prescriptions suivantes :

Interdiction de sortir des limites du chantier,

Limitation des nuisances sonores lors des périodes d’occupation du site,

Evacuation journaliére des gravois de quelque nature gqu’ils soient,

Interdiction de rejet (eau de lavage, solvants, résidus, sanitaires de chantier.....)
Interdiction de faire du feu.
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1.8.

2.

Variantes
Toutes les solutions proposées dans le présent C.C.T.P. sont des solutions techniques
de base auxquelles I'Entreprise doit obligatoirement répondre.
L'Entreprise peut proposer des "variantes" (sur des feuillets séparés) de techniques
différentes aux solutions de base.
Ces "variantes" auront les criteres minimum suivants :
- ces variantes viendront en complément de ['offre de base,
- I'Entreprise proposera pour chaque variante une offre compléte avec un prix total du lot ;
des indications de prix seuls par matériau ne seront pas considérées,
- ces variantes devront étre accompagnées d'un dossier technique complet
documentation, avis technique du C.S.T.B. en cours de validité, fiches de calculs, etc...,
DESCRIPTIF

Remarques générales

L'Entreprise du présent lot sera tenue d'effectuer sur place toutes reconnaissances
nécessaires et d'apprécier toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer lors de I'exécution de
ses travaux afin de lui permettre de se rendre compte de I'ampleur des travaux.

Elle doit tenir compte également des particularités des routes et acces pour I'amenée de ses
matériaux et matériels et pour la circulation de ses véhicules.

Dans les prix de travaux de dépose seront compris le chargement, le transport et I'évacuation
complete de tous les gravois au centre de recyclage le plus proche.

L'Entreprise prendra soin lors des travaux de ne pas détériorer les ouvrages voisins ou
juxtaposés, elle devra également tout mettre en ceuvre pour satisfaire aux mesures de
sécurité (usagers et personnel circulant dans les locaux adjacents).

Toutes quantités ou métrés indiqués dans le Cadre de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire ne sont donnés qu'atitre indicatif et devront étre vérifiés avant la remise
de I'offre.

Remarque sur les produits préconisés :

L'Entreprise chiffrera son offre suivant les produits préconisés dans le Descriptif.

Toute autre proposition sera considérée comme une variante et sera soumise a l'approbation
et a l'acceptation du Maitre d'Ouvrage avant démarrage des travaux.



Commune de Vendenheim 31/01/2017
Rénovation du Stade municipal — CCTP lot 2 - Serrurerie

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Equipements

Cages de but (forfait)

Repose des cages de but a 11 et des systémes d’ancrage correspondants déposées par
le lot espace vert. L'implantation des cages de but devra répondre en tous points aux
exigences de la Fédération. Compris essais et contréles par un organisme agrée.

Drapeaux de coin (forfait)

Fourniture et pose de 4 drapeaux de coin. Fanion de 45cm par 45cm fixé a une hampe et
hauteur minimum de 1.50 métre du sol et conformes aux réglements de la fédération,
compris ancrage.

Cl6ture pare ballons (prix unitaires / ml)

Fourniture et pose d’une cloture pare ballons a 'arriére des cages de but d’'une hauteur
de 6.00ml composée de poteaux métalliques en acier galvanisés et plastifiés de couleur
au choix du maitre d’ouvrage avec demis-maillons ou passe fils diameéetre 90mm. Le
remplissage sera fait de cl6ture en treillis soudé de couleur au choix du maitre d’ouvrage
pour la partie basse jusqu’a une hauteur de 2.00ml et d’un filet polyéthyléne cablé-noué
traité anti UV maille 145/145 en partie haute.

Compris tous les éléments nécessaire pour I'ancrage dans le sol des poteaux préconisés
par le fabricant.

Portillon pour cléture pare ballons (prix unitaire)

Fourniture et pose dans la cléture pare ballons d’un portillon 1 battant avec serrure
compris huisseries, cadre en acier galvanisé et plastifié de couleur identique a la cléture,
remplissage en matériaux identiques a la position précédente.

Main courante avec remplissage (prix unitaire / ml)

Fourniture et pose d’'une main courante hauteur 1.10ml en acier galvanisé et plastifié
coloris au choix du maitre d’'ouvrage, diamétre 60mm, poteaux équipés de demis-maillons
soudés ou passe cables, compris poteaux, lisses, cintrage, fixations, coudes, colliers,
scellement. Remplissage en treillis soudé double fil (diamétre 6 et 8mm) en acier
galvanisé et plastifié teinte au choix du maitre d’ouvrage.

Portillons pour main courante (prix unitaire)

Fourniture et pose dans la main courante de portillons 1 battant 1.00ml pivotant en acier
galvanisé plastifié teinte identique a la main courante, remplissage treillis double fil,
serrure a canon européen.

Portail véhicule (prix unitaire)

Fourniture et pose dans la main courante d’'un portail double battant pour passage des
véhicules en acier galvanisé plastifié teinte identique a la main courante, remplissage
treillis double fil, serrure a canon européen.

Abris joueurs 5.00ml (prix unitaire)

Fourniture et pose d’'un abri de touche pour joueurs composé d'une structure en
aluminium blanc avec casquette en partie avant. Revétement arriere en PVC/ALU plastifié
blanc et fagades latérales en polycarbonate translucide et ancrage pour dalle béton.
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2.1.9. Abris arbitres 1.50ml (prix unitaire)
Fourniture et pose d’'un abri de touche pour arbitres composé d'une structure en
aluminium blanc avec casquette en partie avant. Revétement arriere en PVC/ALU plastifie
blanc et fagades latérales en polycarbonate translucide et ancrage pour dalle béton.

2.2. Options (pour mémoire)

2.2.1. Fourniture et pose de cages de but (prix unitaire)
Fourniture et pose de cages de but a onze aux normes de la fédération et systemes
d’ancrage correspondants. L’implantation des cages de but devra répondre en tous points
aux exigences de la Fédération.
Seront compris les essais et les contréles par un organisme agree.

Principaux interlocuteurs

Maitre d’'ouvrage : Commune de Vendenheim
12 rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM

Pouvoir adjudicateur : M. Philippe PFRIMMER, Maire de la Commune de Vendenheim

Contacts : M. Pierre SCHWARTZ (Adjoint au Maire) : 06.63.48.10.40
pierre.schwartz@coe.int
Mme Anne MULLER (service technigue) : 03.88.59.42.45
anne.muller@vendenheim.fr

Maitrise d’ceuvre : Services techniques de la commune de Vendenheim



