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INTRODUCTION

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fait partie d’'une consultation portant sur les
travaux de mise aux normes des installations de football au stade Waldeck et notamment le terrain

d’honneur.

Ces travaux sont engagés afin de répondre aux exigences du niveau 4 de la Fédération Francaise
de Football, conformément au reglement des terrains et installations sportives adopté par

lassemblée Fédérale du 23 Juin 2013.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

lIs devront étre programmés en fonction de leur nature et de la géne occasionnée.

L’opération aura lieu pendant la tréve estivale soit du lundi 24 Avril 2017 au vendredi 11 Aout 2017.
Un match de gala est programmé le 15 Aout 2017, I'ensemble des travaux devront donc

impérativement étre achevés a cette date.
L’ensemble des travaux est constitué de 4 lots

1- Espaces verts

2- Serrurerie

3- Cheminements

4- Ravalement de facades
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Organisation des travaux

Il sera demandé a I'entreprise titulaire de prendre toutes les précautions afin de minimiser I'impact
des travaux pour les usagers du site notamment en termes de génes occasionnée par le bruit et le
stockage des matériaux.

Il sera en outre apporté un soin particulier durant le chantier a ne pas dégrader les existants aux
abords du chantier.

L’eau et I'électricité nécessaires aux travaux seront fournies par la commune de Vendenheim.

Avant la remise de son offre, I'entreprise prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre
compte de la nature des travaux a effectuer. Elle tiendra compte, dans ses prix, des prestations
particuliéres éventuelles et des sujétions de mise en ceuvre propre a ce chantier

Pour la visite des lieux, prendre RDV avec Mr Jean Schneider (service technique) au 03.88.69.40.20

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
1.1. Objet du lot

Le présent lot traite des travaux de création de cheminements piétons d’'une largeur comprise entre
2 et 3 metres sur le secteur Nord vers le club house et Ouest le long du terrain d’honneur selon le
croquis de principe joint.

La consistance détaillée des travaux est précisée dans le descriptif.

1.2. Documents de référence

L’entrepreneur se conformera aux normes et réglements en vigueur, aux régles de lart, aux
prescriptions particulieres des fabricants et aux fascicules des cahiers des clauses techniques
générales.

Tous les DTU et avis techniques publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
sont applicables, les nouveaux textes le seront également au fur et & mesure de leur publication
ainsi que le reglement de la Fédération Francaise de Football.

1.3. Matériaux

Tous les produits utilisés devront faire I'objet de certificats de qualification avec marquages
correspondants délivrés par des organismes agrées. Les certificats correspondants devront étre
remis par I'entreprise a la maitrise d’'ouvrage avant démarrage des travaux.

La certification minimale requise est la norme NF.

Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU et/ou
avis technique du CSTB. L'utilisation d’autres matériaux doit faire I'objet d’'un accord écrit du Maitre
d’ouvrage.
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L'Entreprise doit fournir tous les proceés-verbaux d'essais, avis techniques, etc... permettant de juger
de I'aptitude a I'emploi des matériaux et équipements ainsi que les bons de livraison des fournisseurs
permettant de juger l'origine des matériaux.

1.4.

1.4.1.

Exécution

Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent C.C.T.P.
et aux plans, tous les travaux de la profession nécessaires au complet achevement des
ouvrages.

L'Entreprise devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, des possibilités d'acces,
des conditions d'exécution des travaux de sa compétence, étant entendu que ceux-ci
doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet, y compris toutes
sujétions prévisibles.

Les dimensions et caractéristigues des ouvrages et matériaux indiguées dans le

présent C.C.T.P. et sur les plans sont des minima a respecter donnés a titre
indicatif.

Il est de la responsabilité de I'Entreprise de les vérifier et de mener les calculs nécessaires
a I'exécution des ouvrages définis dans les documents de la Maitrise d'ouvrage, ceci dans
le cadre du calendrier d'exécution des travaux en fonction des données dont elle dispose
ou qu'elle se sera procurée.

L'Entreprise devra en outre prévoir toutes les dispositions nécessaires en rapport avec la
solidité, la qualité et la durabilité des ouvrages eu égard leur destination et l'usage pour
lesquels ils sont congus.

Les quantités indiquées par le Maitre d'ouvrage dans le Cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif.

A la remise de son offre, I'Entreprise est réputée avoir vérifié toutes les quantités
et en assurer la responsabilité.

Sont également a la charge de I'Entreprise et sous sa responsabilité, en complément des
prestations citées par ailleurs :

- les essais physiques et mécaniques des ouvrages et / ou les opérations d'autocontréle
- les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans

ni au descriptif, mais qui sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages
conformes aux normes frangaises, D.T.U. en vigueur et régles de I'Art

I'évacuation quotidienne de ses gravois

les échafaudages ou moyens d’acces indispensables pour les travaux de son lot

la protection et la préservation des ouvrages et espaces verts existants

Installation de chantier
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1.4.2.

1.5.

1.6.

1.7.

La mise en place des installations de chantier se fera en accord avec la maitrise
d’ouvrage. Les clétures de chantier seront mises en place par I'entreprise titulaire du lot
1.

Nettoyage de fin de chantier

Pour la réception, I'Entreprise titulaire du présent lot déposera toutes les protections de
chantier sur ses ouvrages et effectuera un nettoyage complet et soigné des ouvrages
gu'elle a mis en place

Les produits de nettoyage doivent étre compatibles avec la nature des matériaux.

Ce nettoyage fait partie intégrante du marché et est réputé étre inclus au montant de ce
dernier.

DOE / Documents et plans a fournir par I'entreprise

L’entreprise devra remettre a la maitrise d’ouvrage (1 exemplaire papier et 1 support
informatique — fichier pdf et dwg) :

Les fiches techniques et avis techniques des produits et procédés utilisés,

Les proces-verbaux d’essais

Les certifications

Les plans d’exécution et de détalil

Ces plans et détails sont établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement les principes d’exécution.

lls sont cotés et indiquent les éléments relatifs a la conception du projet.

Servitudes particulieres

Le site est dévolu a la pratique du football. Les travaux ayant lieu en site occupé,
I'entreprise prendra toutes les dispositions afin de minimiser I'impact des travaux sur les
usagers.

A cette fin, I'entreprise veillera a respecter les prescriptions suivantes :
Interdiction de sortir des limites du chantier,

Limitation des nuisances sonores lors des périodes d’occupation du site,
Evacuation journaliére des gravois de quelque nature gqu’ils soient,

Interdiction de rejet (eau de lavage, solvants, résidus, sanitaires de chantier.....)
Interdiction de faire du feu.

Variantes

Toutes les solutions proposées dans le présent C.C.T.P. sont des solutions techniques
de base auxquelles I'Entreprise doit obligatoirement répondre.

L'Entreprise peut proposer des "variantes" (sur des feuillets séparés) de techniques
différentes aux solutions de base.

Ces "variantes" auront les criteres minimum suivants :
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2.

- ces variantes viendront en complément de I'offre de base,

- I'Entreprise proposera pour chaque variante une offre compléete avec un prix total du lot ;
des indications de prix seuls par matériau ne seront pas considérées,

- ces variantes devront étre accompagnées d'un dossier technique complet
documentation, avis technique du C.S.T.B. en cours de validité, fiches de calculs, etc...,

DESCRIPTIF

Remarques générales

2.1.

2.1.

2.1

L'Entreprise du présent lot sera tenue d'effectuer sur place toutes reconnaissances
nécessaires et d'apprécier toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer lors de I'exécution de
ses travaux afin de lui permettre de se rendre compte de I'ampleur des travaux.

Elle doit tenir compte également des particularités des routes et acces pour I'amenée de ses
matériaux et matériels et pour la circulation de ses véhicules et engins de chantier.

Dans les prix de travaux de dépose seront compris le chargement, le transport et I'évacuation
compléte de tous les gravois au centre de recyclage le plus proche.

L'Entreprise prendra soin lors des travaux de ne pas détériorer les ouvrages voisins ou
juxtaposés, elle devra également tout mettre en oceuvre pour satisfaire aux mesures de
sécurité (usagers et personnel circulant dans les locaux adjacents).

Toutes quantités ou métrés indiqués dans le Cadre de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire ne sont donnés qu'atitre indicatif et devront étre vérifiés avant la remise
de I'offre.

L’implantation altimétriques et planimétriques générales du projet sera a la charge du titulaire.

A partir des points de repérage existants, I'entrepreneur devra fournir 'implantation de tous
les ouvrages prévus au présent descriptif.

Cheminements en enrobés

1. Décapage (prix unitaire / m2)
Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 20 cm, stockage a proximité pour
réutilisation. Décapage complémentaire sur une épaisseur de 20 cm et évacuation des
deéblais a la décharge publique autorisée.

.2. Couche de forme (prix unitaire / m2)
Fourniture et mise en ceuvre d’'un film géosynthétique de type S3 sur fond de forme,
fourniture et mise en ceuvre d’une couche de forme en matériaux naturels de type GNT A
0/63 (grave non traitée) sur une épaisseur de 30 cm.
Fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de fin réglage en matériaux naturels de type
GNT 4 (grave non traitée 0/14) sur une épaisseur de 5 cm.
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2.1.3. Bordures (prix unitaire / ml)
Fourniture et pose de bordures en béton de type P1 en périphérie des cheminements,
mise en ceuvre sur lit de béton frais. Les bordures seront posées de maniére a permettre
le passage ultérieur des engins d’entretien des pelouses.

2.1.4. Enrobés (prix unitaire / m2)
Fourniture et mise en ceuvre manuelle d’'une couche de finition d’enrobés bitumineux 0/10
a raison de 120 kg/m2 et compactage.

2.1.5. Reprise des abords (forfait)
Reprise de la terre végétale stockée sur site pour finition des abords, compactage et
évacuation des terres excédentaires a la décharge publique autorisée

2.1.6. Engazonnement (forfait)

Regarnissage des abords en semences spécifiques compris fertilisation par épandage
d’'un engrais a libération lente.

2.2. Variantes

2.2.1. Variante a la position 2.1.4. pour fourniture et mise en ceuvre d’une finition en pavés
drainants en lieu et place de I'enrobé, compris travaux annexes

2.2.2. Variante a la position 2.1.4. pour fourniture et mise en ceuvre d’une finition en revétement
stabilisé en lieu et place de I'enrobé, compris travaux annexes

Principaux interlocuteurs

Maitre d’'ouvrage : Commune de Vendenheim
12 rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM

Pouvoir adjudicateur : M. Philippe PFRIMMER, Maire de la Commune de Vendenheim

Contacts : M. Pierre SCHWARTZ (Adjoint au Maire) : 06.63.48.10.40
pierre.schwartz@coe.int
Mme Anne MULLER (service technique) : 03.88.59.42.45
anne.muller@vendenheim.fr

Maitrise d’ceuvre : Services techniques de la commune de Vendenheim



