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1.

OBJET - INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

11

OBJET DU MARCHE — DOMICILE DU TITULAIRE

1.2

Le marché concerne la réalisation des travaux de mise aux normes des installations de football au stade Waldeck
Le lieu d'exécution des travaux est le suivant : Commune de VENDENHEIM (67).
Le maitre d’ouvrage est la Commune de Vendenheim.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) et les Cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les notifications se
rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de VENDENHEIM, jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre a la
personne responsable du marché 'adresse du domicile qu'il aura élu.

DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

1.3

Il comprend quatre lots : 1 Espaces verts
2 Serrurerie
3 Cheminements
4 Ravalement de fagades

Il n’est pas prévu de tranche conditionnelle.

INTERVENANTS

131

132

133

134

135

1.3.6

Représentation du titulaire

Le titulaire est représenté par la personne physique qu’il a désignée dés la notification du marché.

Représentation du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur, maitre d’ouvrage des travaux visés par le marché est représenté par son maire en exercice pour la
commune de Vendenheim.

Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la commune de Vendenheim.

Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs

Le coordinateur SPS sera désigné ultérieurement.

Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Cette mission est assurée par la commune de Vendenheim.

Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire est habilité a sous-traiter ses prestations, sous réserve de l'acceptation et de I'agrément préalables des conditions
de paiement du/des sous-traitants(s), conformément aux dispositions prévues a l'article 62 de I'ordonnance n°2015-899 et aux
articles 133 a 137 du décret n°2016-360 et aux conditions posées par l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre en sus du projet d'acte spécial,
les piéces mentionnées a I'ordonnance n°2015-899 et au décret n°2016-360.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai
compatible avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres liées a la sous-traitance et visées a
I'article 8.3 ci-apres (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

L'acte spécial de demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement est établi
conformément au modéle DC4 (dans sa version la plus récente) et doit étre remis signé conjointement par le sous-traitant et
par le titulaire.

Si l'opérateur qui sous-traite est un cotraitant, lI'acte spécial est également contresigné par le mandataire du groupement.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte

spécial.
Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par I'ordonnance n°2015-899 et le décret n°2016-360:
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= Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés
publics (I'article 51 du décret 2016-360) ;

= Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des cing derniéres années,
d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10,
L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail ;

» Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;

= L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

14 DisPOSITIONS GENERALES

1.4.1 Mesure d’ordre social — Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions du travail.
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et
sous la responsabilité du mandataire.
En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit remettre au
Maitre de l'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a
des salariés de nationalité étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une
activité professionnelle en France.
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au dessous du taux normal des salaires par
rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1.4.2 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les
pieces prévues par l'ordonnance n°2015-899 et le décret n°2016-360, une déclaration du sous-traitant, comportant son
identité et son adresse ainsi rédigée :

«J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour I'exécution en sous-
traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ..........cccevcieinnen.

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du CCAP du marché sus-cité.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
frangais. »

1.4.3 Responsabilités

D'une fagon générale, les entrepreneurs assument les risques et responsabilités découlant des lois réeglements et normes en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.

A ce titre, les entrepreneurs répondent notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles 1147 et suivant,
1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil, et des risques mis a leur charge par Il'article 1788 du méme code.

Les documents techniques contractuels peuvent, en fonction de la nature des travaux ou des installations, imposer des
garanties particulieres. Ces documents précisent les conditions que doivent remplir les travaux en cause pendant ce délai et
la nature des obligations de I'entrepreneur concernant leur entretien ou leur remplacement.

1.4.3.1 Garantie de parfait acheévement

Pendant I'année de parfait achévement, I'entrepreneur, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui des
articles 1792 & 1792-3 et 2270 du Code civil, est tenu de remédier dans le délai fixé au 9 .2 du présent C.C.A.P. :
= aux réserves énoncées au procés-verbal de réception
= atous les désordres nouveaux signalés par le Maitre d'ouvrage par voie de notification écrite ; le délai fixé a l'article 9.2
du présent C.C.A.P. court a compter de I'accusé de réception de la notification des désordres.

En cas d'inexécution dans le délai fixé, une mise en demeure est adressée a l'entrepreneur de s'acquitter de ses obligations

dans un délai de CINQ (5) jours. A défaut, les travaux nécessaires aux reprises des désordres seront exécutés aux frais et
risque de I'entrepreneur défaillant.
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1.4.3.2 Dommages aux tiers

L'entrepreneur est seul responsable des désordres, dégradations ou préjudices quelconques qui, du fait ou a I'occasion des
travaux, pourrait étre causés aux tiers, et s'engage a garantir le maitre d'ouvrage contre les actions ou réclamations qui
pourraient étre dirigés contre lui de ce chef.

1.4.4 Assurances

1.4.4.1 Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes

Les entrepreneurs doivent étre titulaires de garanties couvrant :
= leurs responsabilités au sens des articles 1792, 1792-2, 2270 du Code civil conformément a l'article L.241-1 du Code
des assurances, et aux clauses types prévues a l'annexe 1 a l'article A.243-1 du Code des assurances
= les risques d'effondrement ou menace d'effondrement avant réception
= |a garantie de bon fonctionnement minimale de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du
Code civil

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension, dans les conditions
similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978, et par lI'annexe 1 a l'article A.243-1 du Code des assurances, aux
dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

1.4.4.2 Autres assurances individuelles

Les entrepreneurs doivent étre titulaires, en outre, des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile gu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis des tiers et du Maitre de l'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou apres les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues :
= d'une part, aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés
les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion eau et vol ;
= d'autre part, aux dommages causés avant réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés a étre incorporés
dans la construction ainsi qu'aux ouvrages ou parties d'ouvrages, par incendie, explosion ou eau, y compris ceux subis
par les entrepreneurs eux-mémes, méme si ces événements ont été causés par des événements fortuits ou de force
majeure.

1.4.4.3 Dispositions communes

2.

Les entrepreneurs devront joindre a leur soumission une attestation, émanant de leur compagnie d'assurance, certifiant que
les garanties susmentionnées sont bien couvertes.

Pour les chantiers dont le montant est supérieur a 9 millions d’euros hors taxes, I'attestation devra étre nominative au chantier
considéré et devra préciser I'abrogation de la régle proportionnelle.

Les attestations des sous-traitants du titulaire du présent marché devront étre délivrées dans les mémes conditions que celles
décrites ci-dessus.

Sur simple demande du Maitre d'ouvrage, l'entrepreneur devra justifier a tout moment du paiement de ses primes
d'assurances, ainsi que de celles de ses sous traitants.

Aucun reglement ne sera effectué par le Maitre d'ouvrage a l'entrepreneur si celui-ci ne produit pas les justificatifs
correspondants.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de
I'entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire et a défaut de souscrire ladite assurance pour le compte de ce
dernier, et/ou de ses sous-traitants. Dans cette hypothese, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant
des sommes dues a l'entrepreneur titulaire par le Maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, hormis I'hypothése ci-dessus visée de souscription d'assurance complémentaire a la charge de l'entreprise, le
Maitre d'ouvrage peut, en cas de non respect par I'entrepreneur des obligations prévues au présent article, résilier le marché
aux torts de I'entreprise.

Les franchises applicables en cas de sinistre devront étre réglées par le ou les responsables ou imputées sur le compte
prorata en cas de défaillance des responsables ou d’absence de responsabilités.

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1

PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a Il'article 4 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité décroissant :
= L’acte d'engagement (AE) dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre de I'ouvrage fait seul foi ;
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= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du Maitre de I'ouvrage fait seul foi ;
= Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage fait seul foi,
= Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),
= Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans
sa version adoptée par Arrété du 8 septembre 2009,
= Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG), dans la version en
vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que ce mois est défini a I'article 3-3-1-1 du présent CCAP.
= Le CCAG-Travaux et le CCTG ne sont pas joints au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.
= L’attestation de visite.

2.2 PIECES NON CONTRACTUELLES

Les pieces suivantes du dossier ne sont pas contractuelles :
= Les plans et planches photographiques des lieux concernés par les travaux

3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES-VARIATION DANS LES
PRIX- REGLEMENT DES COMPTES

3.1 TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)
Sans objet.

3.2 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'Acte d'Engagement du marché indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du marché et a ses sous-traitants
ou, en cas de groupement d’entreprises, a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.3 CONTENU DES PRIX — TRAVAUX EN REGIE

3.3.1 Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

= En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé
(SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement et notamment de toutes les
mesures résultant du plan général de coordination (P.G.C.) et de ses éventuelles mises a jour pendant I'exécution du
marché ;
= En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, 'évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la législation en vigueur ;
= En tenant compte des sujétions générales et contraintes liées au maintien des circulations et acces de toutes natures et
notamment :
o obligation de maintien de la circulation de tous les véhicules et des riverains sans restriction pendant toute
la durée du chantier.
o obligation de maintien d’'un passage sécurisé pour la circulation piétonne dans toute la zone concernée
par les travaux et pendant toute la durée des travaux,
o obligation de maintien des acces riverains pendant toute la durée des travaux,
o de tous les phasages de travaux nécessaires pour permettre la libre circulation des différents usagers
cités précédemment,
o fourniture, mise en place, entretien et maintenance des signalisations réglementaires et des dispositifs de
protection sur les voies publiques pendant toute la durée des travaux ;
= En tenant compte des contraintes nécessaires au bon déroulement du chantier
= Entenant compte des sujétions générales et contraintes liées au respect de I'environnement et notamment :
o les sujétions liées a la réglementation inhérente a la lutte contre le bruit (décret n°95-22 du 9 janvier 1995
et décret n°95-79 du 23 janvier 1995).
o les sujétions résultant de la nécessité de sauvegarder I'environnement naturel, en particulier les eaux
superficielles et souterraines notamment I'absence de déchets polluants durant toutes les phases travaux.
= Entenant compte des intempéries prévisibles dont les intensités sont indiquées a l'article 4.2 du CCAP.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires dont le libellé est donné
dans le bordereau des prix unitaires.

3.3.2 Travaux en régie
Sans objet

3.3.3 Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.
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3.4

PRESTATIONS FOURNIES GRATUITEMENT A L'ENTREPRISE

3.5

L’eau et I'électricité nécessaires aux travaux seront fournis par la commune, ainsi qu’une salle de réunion.

OBLIGATIONS PARTICULIERES DU TITULAIRE

3.6

Sans objet.

CARACTERISTIQUES DES PRIX

3.7

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du prix global et forfaitaire dont le libellé
est donné dans le bordereau des prix.

VARIATION DANS LES PRIX

3.7.1

3.7.11

3.7.1.2

3.7.13

3.7.2

3.8

Type de variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables. Les prix sont actualisables lorsqu’un délai supérieur a trois mois s’est écoulé entre le
mois d’établissement des prix et la date du début contractuel d’exécution des travaux.

Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de Mars 2017 (mois 0).

Choix de I'index de référence

L'index | de référence choisi en raison de sa structure pour I'actualisation du prix des travaux est :

Lot 01 : Espaces verts TP 01 : Index général TP

Lot 02 : Serrurerie BT 42 : Menuiseries en acier et serrurerie
Lot 03 : Cheminements TP 01 : Index général TP

Lot 04 : Ravalement de facades BT 46 : Peinture

Modalités d’actualisation

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :
Cn=1d-3/ lo,

dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois 0 et au mois d-3 par I'index de référence | ci-avant fixe,
sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au
mois O.

Le cas échéant, cette actualisation s’applique au moment de I'affermissement des tranches conditionnelles

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de
I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

REGLEMENT DES COMPTES

3.9

La vérification des décomptes et des acomptes est effectuée par la commune.

En application de l'article 13 du C.C.A.G., un décompte mensuel sera établi par 'Entrepreneur et présenté par ce dernier au
Maitre d’ceuvre (la commune) entre 25 du mois en cours et le 5 du mois suivant. Le montant de 'acompte mensuel est
ensuite déterminé par le Maitre d’ceuvre conformément a l'article 13-2 du C.C.A.G.

Suivant I'article 13-3 du C.C.A.G. I'Entrepreneur dresse le décompte final et le remet au Maitre d’ceuvre. Ce dernier établit le
Décompte Général.

PRESTATIONS COMPORTANT UN DELAI IMPORTANT DE FABRICATION OU DE STOCKAGE EN USINE

3.10

Sans objet.

MODE DE REGLEMENT

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
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3.11

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le Maitre
d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, celle-ci
est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le Maitre d'ceuvre.

INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I'article 98 du Code des Marchés Publics fait courir de
plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Conformément au Décret N°2002-232 du 21 février 2002 modifié par le Décret N°2008-1550 du 31 décembre 2008 relatif a la
mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’'intérét de la principale facilit¢ de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept mois.

DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1

DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

41.1

4.2

Délai d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d'engagement.
La date prévisionnelle de début d’exécution du marché est fixée au 24 Avril 2017.
Le planning prévisionnel sera fourni par I'entreprise. Ce planning deviendra contractuel a la signature du marché.

PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

421

4.2.2

4.3

Travaux modificatifs, difficultés imprévues, ajournement de travaux

L’importance de la prolongation des délais d'exécution sera arrétée par le Pouvoir adjudicateur sur la base :
- de la nature des prestations supplémentaires
- d'un recalage du planning d'exécution

Intempéries

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles est fixé a 0 jours.

PENALITES POUR RETARD- PRIMES D'AVANCES

43.1

Pénalités de retard dans I’exécution des travaux

4.3.1.1 Retard

4.3.2

Dans le cas d'un dépassement du délai figurant sur le planning contractuel remis par I'entreprise, par dérogation a I'article
20.1 du C.C.A.G, l'entreprise sera passible d’'une pénalité de

- 500 Euros

hors taxes par jour calendaire de retard fixé pour chaque tranche d’exécution des travaux. Ces sommes seront prélevées a
titre définitif et de plein droit sur les derniéres situations.

Les pénalités seront appliquées sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure préalable. Il est entendu qu'’il appartient toujours
a I'entreprise en retard de faire preuve écrite de sa non responsabilité, chaque entreprise étant présumée responsable de son
retard si elle n’apporte pas la preuve du contraire.

Pour éviter toute contestation, I'entreprise est tenue d’aviser par écrit le Maitre d’ceuvre, au moins dix jours avant la date
prévue par elle, de 'achévement des travaux.

Les augmentations de prix qui interviendront du fait de I'actualisation de prix pour la période hors délai contractuel resteront a
la charge de I'entreprise.

Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS concernant les délais fixés aux articles 8.1 ci-
aprés et de non respect des consignent données en matiére de sécurité, I'entrepreneur subira, sans mise en demeure
préalable par dérogation a I'article 49.1 du C.C.A.G., une pénalité par jour de retard de mise en application de ces obligations
de: 75 €

4.3.3 Pénalités pour absence aux réunions

Si I'entrepreneur ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maitre de I'ouvrage ou du maitre d’ceuvre ou sur le
chantier toutes les fois qu’il en est requis, comme précisé a l'article 2.7 du C.C.A.G, il subit, pour toute absence constatée,
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a : 100 €

9/15



Commune de Vendenheim 16/02/2017
Rénovation du Stade municipal — C.C.A.P.

4.3.4 Pénalités pour retard aux réunions

En cas de retard de plus d’'un quart d’heure aux réunions visées ci-dessus, I'entrepreneur subit, par quart d’heure de retard,
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a : 15€

4.3.5 Pénalités diverses

En cas de non-respect des obligations prévues au marché, I'entrepreneur regoit un avertissement du Maitre d’ceuvre lui
indiquant les points précis de l'infraction et le délai pour y remédier.
Chaque constat de dépassement de ce délai donne lieu a I'application immédiate d’une pénalité fixée a : 100 €

Cette pénalité s’appligue notamment aux cas suivants, sans exhaustivité :
=  par jour de retard dans I'installation du chantier ;
= par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents ;
= par jour de retard dans la présentation des prototypes ou échantillons de matériaux ;
= par jour de retard dans la fourniture des renseignements demandés, tels que :
o délais d’approvisionnement ;
o début d’intervention sur le chantier ;
o délais d’exécution proposeés ;
o effectif échelonné dans le temps, etc....
par jour de retard dans I'évacuation des gravois ou déblais
par jour de retard dans le nettoyage du chantier
pour chaque nuisance ou bruit excessif au-dela de la limite prescrite ;
pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée...
pour chaque non-exécution des prestations décrites et manquements aux mémoires technique et environnemental.

4.3.6 Primes d'avance

4.4

Sans objet.

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

4.5

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements seront réalisés pour la réception du
chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées a l'article 37
du CCAG-Travaux, sans préjudice d'une pénalité de cent cinquante euros (150,00 €) hors taxes par jour de retard.

EXECUTION COMPLEMENTAIRE - AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Les stipulations de I'article 15 du CCAG-Travaux sont applicables.

CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1

RETENUE DE GARANTIE

5.2

Il est prévu une retenue de garantie égale a 5% du montant du marché augmenté de ses avenants éventuels, conformément
a larticle 61 de I'ordonnance n°2015-899 et aux articles 122 & 126 du décret n°2016-360. La retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiére demande.

AVANCE FORFAITAIRE

Sauf refus du titulaire, si le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et si la durée de validité est supérieure a 2 mois,
une avance forfaitaire sera versée a I'entrepreneur dans les conditions prévues a I'article 59 de 'ordonnance n°2015-899 et
aux articles 110 a 121 du décret n°2016-360.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.
Le titulaire peut refuser I'avance.
Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Cette avance sera accompagnée d’'une garantie a premiére demande ou d’un cautionnement personnel et solidaire. Le taux
de I'avance est fixé a 5 % du marché de base.

Le remboursement de I'avance sera effectué en 2 fois sur les sommes dues ultérieurement.

Le premier remboursement est effectué a concurrence de 50 % de I'avance, dés que le montant des prestations exécutées au
titre du marché en prix de base atteint ou dépasse 60 % et le solde de I'avance est effectué dés que le montant des
prestations exécutées est compris dans la fourchette 70 a 80 %.

Dans le cas ou l'acompte présenté correspondrait directement a la tranche 70 — 80 % des travaux ou au-dela, le
remboursement de la totalité de I'avance s’effectuera en une seule fois.
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6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET DES PRODUITS
Par dérogation a larticle 21.1 du CCAG-Travaux, TOUS les matériaux font I'objet de propositions d'agrément de
I'entrepreneur au Maitre d'ceuvre.
Ces propositions d'agrément sont présentées en 1 exemplaire au Maitre d'ceuvre avec les échantillons et les justifications
nécessaires (notamment les fiches de contrdle internes périodiques des fournisseurs) au moins 8 jours avant l'utilisation des
matériaux et en temps utile pour ne pas retarder ni les études d'exécution, ni les travaux.
Le Maitre d'ceuvre se réserve un délai de cing jours pour rendre sa décision, ce délai court a partir de la date a laquelle auront
été fournis tous les échantillons de fabrication et tous les renseignements propres a justifier les propositions du titulaire.
Toutefois, I'agrément définitif des matériaux sera subordonné au résultat positif des épreuves de convenance, lorsqu'elles
sont prévues par le CCTP.

6.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT
Sans objet.

6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS
Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de surveillance de
la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

6.4 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX FOURNIS

PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Sans objet.

1. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 PIQUETAGE GENERAL
Le piquetage général sera effectué contradictoirement par I'entrepreneur avant le commencement des travaux pour
I'ensemble des ouvrages et le positionnement des clétures de chantier conformément a l'article 27.23 du CCAG avec le degré
de précision indiqué au CCTP.

7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES
Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la nature et la
position des ouvrages souterrains ou enterrés.
Avant tout commencement d'exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que
canalisations ou cébles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué par les entreprises concernées,
a leurs frais, contradictoirement avec le représentant du maitre d'ceuvre sous le contrfle des concessionnaires diment
convoqués par l'entrepreneur.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cébles électriques, I'entrepreneur doit dix jours
au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou cables.
Si des canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts en cours d'exécution
des travaux, l'entrepreneur en informe immédiatement le maitre d'ceuvre et il est procédé contradictoirement a leur relevé.

8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 PERIODE DE PREPARATION- PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

8.1.1 Période de préparation
Il est fixé une période de préparation.
Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai d'exécution du
marché et sa durée est de 15 jours a compter de la natification du marché.

8.1.2 Prestations dues par les parties

Au cours de cette période les prestations énoncées ci-apres sont réalisées a la diligence respective des parties contractantes:
- PAR LES SOINS DE L'ENTREPRENEUR
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Dans le délai prévu pour la période de préparation :

- agrément par le maitre d'ouvrage des matériaux proposés par l'entrepreneur ;

- établissement du plan de signalisation des chantiers et obtention des arrétés d’occupation du domaine public dans les
conditions définies a l'article 8-3 du CCAP.

8.2 PLANS D'EXECUTION-NOTES DE CALCUL-ETUDES DE DETAIL
Les plans d’exécution sont a réaliser par I'entreprise.
8.3 ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS
8.3.1 Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier
Sans objet.
8.3.2 Installations a réaliser par I'entreprise
Sans objet.
8.3.3 Transport par voie d'eau
Sans objet.
8.3.4 Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.
8.3.5 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A/ Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail
s’appliquent.

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Sans objet.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Sans objet.

D/ Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de
la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

8.3.6 Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le contréle des services
techniques concernés.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par I'arrété du 24 novembre 1967 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifiée.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle prévue a l'origine.
Dispositifs de signalisation mis a disposition du titulaire : Néant

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

La signalisation des trongons mis en sens unique alterné est réalisée par feux tricolores. La section concernée par la mise en
sens unique alterné ne pourra, sauf impossibilité majeure constatée, excéder 200 métres.

Le titulaire doit soumettre a l'agrément du Maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation
qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au Maitre
d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté
de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d’avoir en permanence en réserve : un
feu de signalisation ainsi qu'une batterie susceptible d'alimenter n'importe lequel des dispositifs lumineux existants sur le
chantier.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I'achévement des travaux, les dépenses
correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si I'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des
travaux et est la conséquence d'une décision du Maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un baudrier, ou d'un gilet rétro
réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a lintérieur du chantier sont
marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent étre pourvus
de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de [Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére, livre 1- 8¢me patrtie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissant les usagers de la présence a proximité,
d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances

12/15



Commune de Vendenheim 16/02/2017
Rénovation du Stade municipal — C.C.A.P.

8.3.7 Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations
causées aux voies publiques y compris a l'intérieur du chantier par des transports routiers ou des circulations résultant
d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable. A cet effet, un constat d’état
des lieux de la voirie devra étre établi avec les services concernés de la Communauté Urbaine de Strasbourg.

8.3.8 Autorisations administratives
Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG-Travaux sont applicables.

8.4 GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE D'UN ENTREPRENEUR

Sans objet.

9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles d'ouvrages ou partie d'ouvrages au titre du contrdle intérieur prévus par le marché sont réalisés par
I'entrepreneur et a ses frais.

Les essais et contrdles d'ouvrages ou partie d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP au titre du
contrdle extérieur sont exécutés par le laboratoire des ponts et chaussées de Nancy comme préposé au représentant du
maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG-Travaux, les essais et contrbles supplémentaires seront a la charge du Pouvoir
adjudicateur si ceux-ci ne permettent pas d'établir la preuve d'une faute du titulaire ; dans le cas contraire, ces essais et
contréles sont a la charge du titulaire.

Au cas ou il serait constaté que le titulaire n’est pas en mesure de procéder d’'une fagon satisfaisante aux essais ou contréles
qui lui sont imposés, le maitre d’ceuvre se chargerait de la réalisation de ces essais par un laboratoire de son choix et aux
frais du titulaire.

9.2 RECEPTION

La réception des travaux aura lieu a l'issu la réalisation de I'ensemble de la prestation. Le Maitre d'ouvrage réceptionne
I'ouvrage qu'il a commandé lorsque celui-ci est totalement terminé.

La date de réception portée sur le procés-verbal correspondant est le point de départ :
= de la garantie de parfait achévement,
= de la garantie de bon fonctionnement (ex-biennale),
= de la garantie décennale.

La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG-Travaux et ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.

9.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE

Aucune disposition particuliere n'est prévue.

9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Sans objet

95 DELAIS DE GARANTIE

Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

9.6 GARANTIE PARTICULIERE

Dans le cas d'une solution variante, si I'entrepreneur propose d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, il
garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du(des) matériau(x) (et) fourniture(s) mis en ceuvre sur sa proposition
pendant le délai de trois (3) ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai, la tenu du(des) matériau(x) (et) fourniture(s) ne serait
pas satisfaisante, a le(les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre d'ceuvre, par le (les) matériau(x) (et)
fourniture(s) prévu(s) en solution de base.
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9.7  ATTESTATIONS - ASSURANCES

9.7.1 Attestations relatives a la réglementation du travail
Le titulaire s'engage a remettre au pouvoir adjudicateur, tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents suivants :
- une attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de I'organisme de recouvrement des cotisations et des
contributions sociales et datant de moins de six mois (article D8222-5 du Code du Travalil) ;
- une attestation sur I'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement lorsque le cocontractant
emploie des salariés, au regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du Code du Travail (article D8222-5 du Code du
Travall) ;
- une attestation sur I'honneur d'avoir déposé, auprés de I'administration fiscale, a la date figurant sur cette attestation,
I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ;
- Lorsque le titulaire est établi ou domicilié a I'Etranger, une attestation sur I'honneur du respect des huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationales du Travail lorsque ces conventions ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou la main d’ceuvre est employée, conformément aux dispositions de I'article 6.1. du CCAG-Travaux.
Les éventuels sous-traitants du titulaire s'obligent a fournir les mémes attestations.
A défaut de production de I'une ou l'autre de ces attestations, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire aprés mise en
demeure restée infructueuse, a moins qu'il ne soit décidé d'en poursuivre l'exécution a ses frais et risques conformément aux
dispositions de l'article 48 du CCAG-Travaux.

9.7.2 Attestation relative aux assurances souscrites
Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire
fournit l'attestation visée par l'article 9 du CCAG-Travaux.
L'attestation établit I'étendue de chaque responsabilité garantie.

9.8 RESILIATION

9.8.1 Résiliation pour faute du titulaire
La résiliation du marché pour faute du titulaire sur le fondement de l'article 46.3 du CCAG-Travaux est précédée d'une mise
en demeure de celui-ci de se conformer a ses obligations dans un délai de 15 jours a compter de la notification de cette mise
en demeure, @ moins qu'un délai différent y soit mentionné.
Qutre les cas de résiliation pour faute du titulaire énumérés a l'article 46.3 du CCAG-Travaux, le défaut de production, apres
mise en demeure restée infructueuse, de I'une ou l'autre des attestations visées a l'article 9-7 du présent CCAP pourra justifier
la résiliation pour faute du marché.

9.8.2 Résiliation pour un motif d’intérét général
Par dérogation a l'article 46.4 alinéa 1 du CCAG-Travaux, toute indemnisation du ftitulaire au titre de la perte de marge
bénéficiaire est exclue.

10. ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif compétent sera celui du
domicile de la personne publique.
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG

11. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
Dérogation a I'article 4 du CCAG-Travaux par article 2-1 du CCAP

Dérogation a l'article 20 du CCAG-Travaux par l'article 4-3 du CCAP

Dérogation a l'article 21-1 du CCAG-Travaux par article 6-1 du CCAP

Dérogation a I'article 27.3.1 du CCAG-Travaux par article 7-2 du CCAP

Dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux par article 8-3-7 du CCAP

Dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux par article 8-1-1 du CCAP

Dérogation a l'article 38 du CCAG-Travaux par article 9-1 du CCAP

Dérogation a l'article 46.4 du CCAG-Travaux par article 9-8-2 du CCAP

Fait & Vendenheim, le 15 février 2017

Philippe PFRIMMER,
Maire de Vendenheim.
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L’entrepreneur.
(signature + cachet + mention « lu et approuvé »)
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