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INTRODUCTION

Le présent cahier des clauses techniques particulieres fait partie d’'une consultation portant sur les
travaux de mise aux normes des installations de football au stade Waldeck et notamment le terrain

d’honneuir.

Ces travaux sont engagés afin de répondre aux exigences du niveau 4 de la Fédération Francaise
de Football, conformément au réglement des terrains et installations sportives adopté par

'assemblée Fédérale du 23 Juin 2013.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

lls devront étre programmés en fonction de leur nature et de la géne occasionnée.

L’opération aura lieu pendant la tréve estivale soit du lundi 24 Avril 2017 au vendredi 11 Aout 2017.
Un match de gala est programmé le 15 Aout 2017, I'ensemble des travaux devront donc

impérativement étre achevés a cette date.
L’ensemble des travaux est constitué de 4 lots

1- Espaces verts

2- Serrurerie

3- Cheminements

4- Ravalement de facades
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Organisation des travaux

Il sera demandé a I'entreprise titulaire de prendre toutes les précautions afin de minimiser I'impact
des travaux pour les usagers du site notamment en termes de génes occasionnée par le bruit et le
stockage des matériaux.

Il sera en outre apporté un soin particulier durant le chantier a ne pas dégrader les existants aux
abords du chantier.

L’eau et I'électricité nécessaires aux travaux seront fournies par la commune de Vendenheim.

Avant la remise de son offre, I'entreprise prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre
compte de la nature des travaux a effectuer. Elle tiendra compte, dans ses prix, des prestations
particuliéres éventuelles et des sujétions de mise en ceuvre propre a ce chantier

Pour la visite des lieux, prendre RDV avec Mr Jean Schneider (service technique) au 03.88.69.40.20

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
1.1. Objet du lot

Le présent lot traite des travaux de I'agrandissement de l'aire de jeu en gazon naturel de 5.00
metres dans sa longueur afin de répondre aux exigences de la fédération.
La consistance détaillée des travaux est précisée dans le descriptif.

1.2. Documents de référence

L’entrepreneur se conformera aux normes et réglements en vigueur, aux reégles de l'art, aux
prescriptions particulieres des fabricants et aux fascicules des cahiers des clauses techniques
générales.

Tous les DTU et avis techniques publiés par le Centre Scientifigue et Technique du Béatiment
(CSTB) sont applicables, les nouveaux textes le seront également au fur et a mesure de leur
publication ainsi que le reglement de la Fédération Francaise de Football et la norme NF EN
748 (équipements de jeu) et NF P90-113 (sols sportifs).

1.3. Matériaux

Tous les produits utilisés devront faire I'objet de certificats de qualification avec marquages
correspondants délivrés par des organismes agrées. Les certificats correspondants devront étre
remis par I'entreprise a la maitrise d’ouvrage avant démarrage des travaux.

La certification minimale requise est la norme NF.

Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU et/ou
avis technique du CSTB. L'utilisation d’autres matériaux doit faire I'objet d’'un accord écrit du
Maitre d’ouvrage.
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L'Entreprise doit fournir tous les proces-verbaux d'essais, avis techniques, etc... permettant de
juger de l'aptitude a I'emploi des matériaux et équipements ainsi que les bons de livraison des
fournisseurs permettant de juger l'origine des matériaux.

1.4.

1.4.1.

Exécution

Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent C.C.T.P.
et aux plans, tous les travaux de la profession nécessaires au complet achevement des
ouvrages.

L'Entreprise devra se rendre compte sur place de |'état des lieux, des possibilités d'acces,
des conditions d'exécution des travaux de sa compétence, étant entendu que ceux-ci
doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet, y compris toutes
sujétions prévisibles.

Les dimensions et caractéristiqgues des ouvrages et matériaux indiguées dans le

présent C.C.T.P. et sur les plans sont des minima a respecter donnés a titre
indicatif.

Il est de la responsabilité de I'Entreprise de les vérifier et de mener les calculs nécessaires
a I'exécution des ouvrages définis dans les documents de la Maitrise d'ouvrage, ceci dans
le cadre du calendrier d'exécution des travaux en fonction des données dont elle dispose
ou qu'elle se sera procurée.

L'Entreprise devra en outre prévoir toutes les dispositions nécessaires en rapport avec la
solidité, la qualité et la durabilité des ouvrages eu égard leur destination et l'usage pour
lesquels ils sont congus.

Dans ce cadre, I'entreprise s’engage a reprendre a ses frais les travaux d’exécution en
cas de dégradation prématurée de I'état de I'extension du terrain durant I'année de parfait
achevement.

Les quantités indiquées par le Maitre d'ouvrage dans le Cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire sont données a titre indicatif.

A la remise de son offre, I'Entreprise est réputée avoir vérifié toutes les guantités
et en assurer la responsabilité.

Sont également a la charge de I'Entreprise et sous sa responsabilité, en complément des
prestations citées par ailleurs :

- les essais physiques et mécaniques des ouvrages et les opérations d'autocontréle

- les procés-verbaux d'essais indispensables effectués par des organismes agréés

- les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans
ni au descriptif, mais qui sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages
conformes aux normes francgaises, D.T.U. en vigueur et régles de I'Art

I'évacuation quotidienne de ses gravois

- les échafaudages ou moyens d’acces indispensables pour les travaux de son lot
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1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.6.

1.7.

- Installation de chantier

La mise en place des installations de chantier sera réalisée par I'entreprise titulaire du lot
1 en accord avec la maitrise d’ouvrage. L’entreprise prévoira les clétures de chantier afin
de délimiter la zone de chantier et permettre I'interdiction au public de la zone.

Protection de chantier
Le titulaire du présent lot veillera en permanence a protéger ses ouvrages et a y interdire
I'accés par tous moyens utiles.

Nettoyage de fin de chantier

Pour la réception, I'Entreprise titulaire du présent lot déposera toutes les protections de
chantier sur ses ouvrages et effectuera un nettoyage complet et soigné des ouvrages
gu'elle a mis en place

Ce nettoyage fait partie intégrante du marché et est réputé étre inclus au montant de ce
dernier.

DOE / Documents et plans a fournir par I'entreprise

L’entreprise devra remettre a la maitrise d’ouvrage (1 exemplaire papier et 1 support
informatique — fichier pdf et dwg) :

Les fiches techniques et avis techniques des produits et procédés utilisés,

Les procés-verbaux d’essais

Les certifications

Les plans d’exécution et de détail

Ces plans et détails sont établis a une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages afin de faire apparaitre clairement les principes d’exécution.

lls sont cotés et indiquent les éléments relatifs a la conception du projet.

Servitudes particulieres

Le site est dévolu a la pratique du football. Les travaux ayant lieu en site occupé,
I'entreprise prendra toutes les dispositions afin de minimiser I'impact des travaux sur les
usagers.

A cette fin, I'entreprise veillera a respecter les prescriptions suivantes :
Interdiction de sortir des limites du chantier,

Limitation des nuisances sonores lors des périodes d’occupation du site,
Evacuation journaliére des gravois de quelque nature qu’ils soient,

Interdiction de rejet (eau de lavage, solvants, résidus, sanitaires de chantier.....)
Interdiction de faire du feu.

Variantes

Toutes les solutions proposées dans le présent C.C.T.P. sont des solutions techniques
de base auxquelles I'Entreprise doit obligatoirement répondre.
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L'Entreprise peut proposer des "variantes" (sur des feuillets séparés) de techniques
différentes aux solutions de base.

Ces "variantes" auront les criteres minimum suivants :

- ces variantes viendront en complément de ['offre de base,

- I'Entreprise proposera pour chaque variante une offre compléte avec un prix total du lot ;
des indications de prix seuls par matériau ne seront pas considérées,

- ces variantes devront étre accompagnées d'un dossier technique complet
documentation, avis technique du C.S.T.B. en cours de validité, fiches de calculs, etc...,

2. DESCRIPTIF
Remarques générales

- L'Entreprise du présent lot sera tenue d'effectuer sur place toutes reconnaissances
nécessaires et d'apprécier toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer lors de I'exécution de ses
travaux afin de lui permettre de se rendre compte de I'ampleur des travaux.

- Elle doit tenir compte également des particularités des routes et acces pour I'amenée de ses
matériaux et matériels et pour la circulation de ses véhicules.

- Dans les prix de travaux de dépose seront compris le chargement, le transport et I'évacuation
complete de tous les gravois au centre de recyclage le plus proche.

- L'Entreprise prendra soin lors des travaux de ne pas détériorer les ouvrages voisins ou
juxtaposés, elle devra également tout mettre en ceuvre pour satisfaire aux mesures de sécurité
(usagers et personnel circulant dans les locaux adjacents).

- Toutes guantités ou métrés indiqués dans le Cadre de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire ne sont donnés qu'a titre indicatif et devront étre vérifiés avant laremise de
I’offre.

2.1. Démoaolition

2.1.1. Dépose de la main courante (forfait)
Dépose et évacuation en décharge publique agréé de la main courante existante en
périphérie du terrain y compris les éléments d’ancrage.

2.1.2. Dépose des cages de buts et drapeaux de coin (forfait)
Dépose des cages de but existantes ainsi que leurs systémes d’ancrage et stockage
soigné sur site en vue de leur repose

2.1.3. Dépose des abris joueurs et arbitres (forfait)
Dépose soignée des abris de touche y compris leur systéme d’ancrage et stockage sur
site en vue de leur réutilisation ultérieure
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Agrandissement de l'aire de jeu

Décapage des terres (prix unitaires / m2)

Les matériaux en place seront décapés sur une épaisseur a déterminer par I'entreprise
en fonction de la nature des sols en place et conformément aux régles de l'art sur
'ensemble de la surface a traiter en arriere des cages de buts en place, stockage sur site
en vue de leur réutilisation.

Terrassement en déblai remblai (prix unitaires / m2)

Nivellement selon le profil souhaité en raccord avec les existants, compactage par
couches. Profil altimétrique de niveau dans le sens de la longueur et profil en toit dans le
sens de la largeur avec pente identiques aux existants (maximum 0.8%).

Dans le cas de matériaux impropres, ceux-Ci seront décaissés et évacués pour étre
remplacés par une grave de compactage reconstituée.

Reprise des terres (prix unitaires / m2)

Reprise de la terre végétale décapée et exécution d’'un mélange mécanique terre/sable.
Le pourcentage d’apport en sable sera déterminé préalablement par une analyse
physique et chimique des terres.

Mise en forme (prix unitaires / m2)

Reprise du mélange terre sable et mise en ceuvre sur la plateforme de jeu avec engins a
basse pression, épaisseur a déterminer en fonction de I'épaisseur de terre décapée a la
position 2.2.1, conservation des formes de pentes réglementaires a adapter
éventuellement au terrain actuel.

Engazonnement des surfaces créées (prix unitaires / m2)

Fourniture et mise en ceuvre d’'un amendement organique avant engazonnement.
Engazonnement des surfaces créées avec un mélange spécifique terrain de sport y
compris préparation des sols et épandage d’'un engrais a libération lente.

Régénération du terrain existant

Préparation des terres (prix unitaires / m2)

Scarification de 'ensemble des surfaces de l'aire de jeu conservée par double passage
croisé, ramassage et évacuation des déchets a la décharge publique autorisée.

Sablage du terrain, quantité de sable a déterminer en fonction de la nature des sols et
conforme aux régles de l'art.

Décompactage et aération mécanique de I'ensemble de la surface du terrain de jeu
conserve.

Engazonnement (prix unitaire / m2)
Regarnissage du terrain avec des semences spécifiques terrain de sport compris
fertilisation par épandage d’un engrais a libération lente.

Tracé du terrain (forfait)
Traceé des lignes de jeu a la peinture suivant nouvelles dimensions avec mise en place de
reperes de tracage synthétiques



Commune de Vendenheim 31/01/2017
Rénovation du Stade municipal — CCTP Lot 1 Espaces verts

2.4. Entretien (en option)

2.4.1. Prestation d’entretien complet du terrain avant ouverture au jeu sur une durée de trois

mois complets comprenant :

- les tontes

- les apports d’engrais

- la gestion de 'arrosage

- les aérations et décompactage

- les regarnissages éventuels

- les traitements préventifs et curatifs

Principaux interlocuteurs

Maitre d’'ouvrage : Commune de Vendenheim
12 rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM

Pouvoir adjudicateur : M. Philippe PFRIMMER, Maire de la Commune de Vendenheim

Contacts : M. Pierre SCHWARTZ (Adjoint au Maire) : 06.63.48.10.40
pierre.schwartz@coe.int
Mme Anne MULLER (service technique) : 03.88.59.42.45
anne.muller@vendenheim.fr

Maitrise d’ceuvre : Services techniques de la commune de Vendenheim



