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1. OBJET —INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE — DOMICILE DU TITULAIRE

Le marché concerne la mise en sécurité de I'école maternelle située 20 Rue Charles Gounod & VENDENHEIM
(mise aux normes des hauts jours, mise en place de nouvelles portes aux normes, création d’'une baie vitrée).

Le lieu d'exécution des travaux est le suivant : Commune de VENDENHEIM (67).
Le maitre d’ouvrage est la Commune de Vendenheim.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) et le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux, les

notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de VENDENHEIM, jusqu'a ce que le
titulaire ait fait connaitre a la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

Le marché comprend trois lots :
Lot 1 : Menuiseries bois
Lot 2 : Platrerie
Lot 3 : Menuiseries métalliques et aluminium

Il est également prévu des options et des tranches conditionnelles.

1.3 INTERVENANTS

1.3.1 Représentation du titulaire
Le titulaire est représenté par la personne physique qu’il a désignée dés la notification du marché.

1.3.2 Représentation du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur, maitre d’ouvrage des travaux visés par le marché est représenté par son maire en
exercice pour la commune de Vendenheim.

1.3.3 Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par la commune de Vendenheim.

1.3.4 Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
Le coordinateur SPS sera désigné ultérieurement.

1.3.5 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Cette mission est assurée par la commune de Vendenheim.

1.3.6 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire est habilité a sous-traiter ses prestations, sous réserve de l'acceptation et de I'agrément préalables
des conditions de paiement du/des sous-traitants(s), conformément aux dispositions prévues a l'article 62 de
I'ordonnance n°2015-899 et aux articles 133 a 137 du décret n°2016-360 et aux conditions posées par l'article 3.6
du CCAG-Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre en sus du projet
d'acte spécial, les pieces mentionnées a I'ordonnance n°2015-899 et au décret n°2016-360.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve que la demande en soit faite par le titulaire
dans un délai compatible avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant.
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Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres liées a la sous-traitance et
visées a l'article 8.3 ci-aprés (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

L'acte spécial de demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement est établi
conformément au modéele DC4 (dans sa version la plus récente) et doit étre remis signé conjointement par le
sous-traitant et par le titulaire.

Si l'opérateur qui sous-traite est un cotraitant, l'acte spécial est également contresigné par le mandataire du
groupement.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le
projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par I'ordonnance n°2015-899 et le décret n°2016-360:
= Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux
marchés publics (l'article 51 du décret 2016-360) ;
= Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des cing derniéres
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travalil ;
= Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;
= L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

1.4 DISPOSITIONS GENERALES

1.4.1 Mesure d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre
et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit
remettre au Maitre de l'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour
I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder
10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1.4.2 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il facture
ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues par I'ordonnance n°2015-899 et le décret n°2016-360, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

«J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour I'exécution
en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ...

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du CCAP du marché sus-cité.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en frangais. »
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1.4.3 Responsabilités

D'une fagon générale, les entrepreneurs assument les risques et responsabilités découlant des lois réglements et
normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

A ce titre, les entrepreneurs répondent notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles 1147
et suivant, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil, et des risques mis a leur charge par l'article 1788 du
méme code.

Les documents techniques contractuels peuvent, en fonction de la nature des travaux ou des installations,
imposer des garanties particulieres. Ces documents précisent les conditions que doivent remplir les travaux en
cause pendant ce délai et la nature des obligations de I'entrepreneur concernant leur entretien ou leur
remplacement.

1.4.3.1 Garantie de parfait achevement

Pendant I'année de parfait achévement, I'entrepreneur, indépendamment des obligations qui peuvent résulter
pour lui des articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code civil, est tenu de remédier dans le délai fixé au 9 .2 du
présent C.C.A.P.:
= aux réserves énoncées au proces-verbal de réception
= atous les désordres nouveaux signalés par le Maitre d'ouvrage par voie de notification écrite ; le délai fixé a
I'article 9.2 du présent C.C.A.P. court a compter de l'accusé de réception de la notification des désordres.

En cas d'inexécution dans le délai fixé, une mise en demeure est adressée a l'entrepreneur de s'acquitter de ses
obligations dans un délai de CINQ (5) jours. A défaut, les travaux nécessaires aux reprises des désordres seront
exécutés aux frais et risque de I'entrepreneur défaillant.

1.4.3.2 Dommages aux tiers
L'entrepreneur est seul responsable des désordres, dégradations ou préjudices quelconques qui, du fait ou a

l'occasion des travaux, pourrait étre causés aux tiers, et s'engage a garantir le maitre d'ouvrage contre les
actions ou réclamations qui pourraient étre dirigés contre lui de ce chef.

1.44 Assurances

1.4.4.1 Assurance de laresponsabilité décennale et des risques annexes

Les entrepreneurs doivent étre titulaires de garanties couvrant :
= leurs responsabilités au sens des articles 1792, 1792-2, 2270 du Code civil conformément a l'article L.241-1
du Code des assurances, et aux clauses types prévues a l'annexe 1 a l'article A.243-1 du Code des
assurances
= |esrisques d'effondrement ou menace d'effondrement avant réception
= |a garantie de bon fonctionnement minimale de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'article

1792-3 du Code civil

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension, dans
les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978, et par I'annexe 1 a l'article A.243-1 du Code
des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la
construction.

1.4.4.2 Autres assurances individuelles

Les entrepreneurs doivent étre titulaires, en outre, des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis des tiers et du Maitre de l'ouvrage, a la suite de
tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des
dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou apres les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues :

= d'une part, aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles
sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident,
incendie, explosion eau et vol ;

= d'autre part, aux dommages causés avant réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés a
étre incorporés dans la construction ainsi qu'aux ouvrages ou parties d'ouvrages, par incendie, explosion ou
eau, y compris ceux subis par les entrepreneurs eux-mémes, méme si ces événements ont été causés par
des événements fortuits ou de force majeure.
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1.4.4.3 Dispositions communes

Les entrepreneurs devront joindre a leur soumission une attestation, émanant de leur compagnie d'assurance,
certifiant que les garanties susmentionnées sont bien couvertes.

Pour les chantiers dont le montant est supérieur a 9 millions d’euros hors taxes, I'attestation devra étre
nominative au chantier considéré et devra préciser I'abrogation de la régle proportionnelle.

Les attestations des sous-traitants du titulaire du présent marché devront, délivrées dans les mémes conditions
gue celles décrites ci-dessus.

Sur simple demande du Maitre d'ouvrage, I'entrepreneur devra justifier a tout moment du paiement de ses primes
d'assurances, ainsi que de celles de ses sous traitants.

Aucun reglement ne sera effectué par le Maitre d'ouvrage a I'entrepreneur si celui-ci ne produit pas les justificatifs
correspondants.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de
la part de l'entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire et & défaut de souscrire ladite
assurance pour le compte de ce dernier, et/ou de ses sous-traitants. Dans cette hypothése, le montant de la
prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant des sommes dues a l'entrepreneur titulaire par le Maitre
d’ouvrage.

Par ailleurs, hormis I'hypothése ci-dessus visée de souscription d'assurance complémentaire a la charge de
I'entreprise, le Maitre d'ouvrage peut, en cas de non respect par l'entrepreneur des obligations prévues au
présent article, résilier le marché aux torts de I'entreprise.

Les franchises applicables en cas de sinistre devront étre réglées par le ou les responsables ou imputées sur le
compte prorata en cas de défaillance des responsables ou d’absence de responsabilités.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité
décroissant :
= L’acte d'engagement (AE) dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre de l'ouvrage fait
seul foi ;
= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre de I'ouvrage fait seul foi ;
= Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre d’ouvrage fait seul foi,
= Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),
= Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG
Travaux), dans sa version adoptée par Arrété du 8 septembre 2009,
= Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG), dans la
version en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que ce mois est défini a I'article 3-3-
1-1 du présent CCAP.
» Le CCAG-Travaux et le CCTG ne sont pas joints au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.
= L’attestation de visite.

2.2 PIECES NON CONTRACTUELLES

Les piéces suivantes du dossier ne sont pas contractuelles :
» La planche photographique des lieux concernés par les travaux

Page 7 sur 17



Mise en conformité de I'école maternelle 15/06/2017
C.CAP.

3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES-VARIATION DANS LES
PRIX- REGLEMENT DES COMPTES

3.1  TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S)

Le marché comprend plusieurs tranches conditionnelles. Chacune des tranches conditionnelles sera ou non
affermie par un ordre de service.
Il n’est prévu aucune indemnité en cas de retard ou de non affermissement d’une tranche conditionnelle.

3.2 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'Acte d'Engagement du marché indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du marché et a ses
sous-traitants ou, en cas de groupement d’entreprises, a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-
traitants.

3.3 CONTENU DES PRIX — TRAVAUX EN REGIE

3.3.1 Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

= En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de
la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement et
notamment de toutes les mesures résultant du plan général de coordination (P.G.C.) et de ses éventuelles
mises a jour pendant I'exécution du marché ;
= En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et
I'élimination des déchets conformément a la Iégislation en vigueur ;
= En tenant compte des sujétions générales et contraintes liées au maintien des circulations et acces de
toutes natures et notamment :
o obligation de maintien de la circulation de tous les véhicules et des riverains sans restriction
pendant toute la durée du chantier.
o obligation de maintien d’'un passage sécurisé pour la circulation piétonne dans toute la zone
concernée par les travaux et pendant toute la durée des travaux,
o obligation de maintien des acceés riverains pendant toute la durée des travaux,
o de tous les phasages de travaux nécessaires pour permettre la libre circulation des différents
usagers cités précédemment,
o fourniture, mise en place, entretien et maintenance des signalisations réglementaires et des
dispositifs de protection sur les voies publiques pendant toute la durée des travaux ;
= Entenant compte des contraintes nécessaires au bon déroulement du chantier
= En tenant compte des sujétions générales et contraintes liées au respect de I'environnement et notamment

o les sujétions liées a la réglementation inhérente a la lutte contre le bruit (décret n°95-22 du 9
janvier 1995 et décret n°95-79 du 23 janvier 1995).

o les sujétions résultant de la nécessité de sauvegarder I'environnement naturel, en particulier les
eaux superficielles et souterraines notamment I'absence de déchets polluants durant toutes les
phases travaux.

= Entenant compte des intempéries prévisibles dont les intensités sont indiquées a l'article 4.2 du CCAP.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires dont le libellé
est donné dans le bordereau des prix unitaires.

3.3.2 Travaux en régie

Le reglement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les décomptes, conformément
a la circulaire n°97-60 du 25 juillet 1997 :
= Pour la main d'ceuvre mise a la disposition du représentant du Maitre d’ceuvre par I'Entrepreneur :
o les salaires majorés de 112 %
o les indemnités de panier et de petits déplacements ainsi que les primes de transport majorées
de 93 %
o les indemnités de grands déplacements majorées de 6 %
= Pour les fournitures, leurs prix d'achat hors taxes majorés de 11 %.
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= Pour les locations de matériels déja présents sur le chantier, les sommes résultant des locations
journalieres en jours ouvrés seront proposées par les entreprises et négociées avec le représentant du
Maitre d’osuvre.
3.3.3 Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3.4  PRESTATIONS FOURNIES GRATUITEMENT A L'ENTREPRISE
L’eau et I'électricité nécessaires aux travaux seront fournis par la commune, ainsi qu’une salle de réunion.
3.5 OBLIGATIONS PARTICULIERES DU TITULAIRE
Sans objet.
3.6 CARACTERISTIQUES DES PRIX
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application de prix global et forfaitaire
dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.
3.7 VARIATION DANS LES PRIX
3.7.1 Type de variation des prix
Les prix sont fermes et non révisables. Les prix sont actualisables lorsqu’un délai supérieur a trois mois s’est
écoulé entre le mois d’établissement des prix et la date du début contractuel d’exécution des travaux.
3.7.1.1 Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juin 2017
(mois 0).
3.7.1.2 Choix de I'index de référence
L'index | de référence choisi en raison de sa structure pour lI'actualisation du prix des travaux est :
Lot 01 : Menuiserie bois BT 18A : Menuiserie intérieure
Lot 02 : Platrerie BT 08 : Platre et préfabriqués
Lot 03 : Menuiserie métallique et alu BT 19B : Menuiserie extérieure
3.7.1.3 Modalités d’actualisation

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :
Cn=1d-3/lo,

dans laquelle lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois 0 et au mois d-3 par I'index de référence |
ci-avant fixé, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de
plus de trois mois au mois 0.

Le cas échéant, cette actualisation s’applique au moment de 'affermissement des tranches conditionnelles

3.7.2 Application de la taxe a la valeur ajoutée

3.8

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au
moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

REGLEMENT DES COMPTES

La vérification des décomptes et des acomptes est effectuée par le Maitre d'ceuvre.
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En application de I'article 13 du C.C.A.G., un décompte mensuel sera établi par I'Entrepreneur et présenté par ce
dernier au Maftre d’ceuvre entre 25 du mois en cours et le 5 du mois suivant. Le montant de 'acompte mensuel
est ensuite déterminé par le Maitre d’ceuvre conformément a l'article 13-2 du C.C.A.G.

Suivant l'article 13-3 du C.C.A.G. I'Entrepreneur dresse le décompte final et le remet au Maitre d’ceuvre. Ce
dernier établit le Décompte Général.

3.9 PRESTATIONS COMPORTANT UN DELAI IMPORTANT DE FABRICATION OU DE STOCKAGE EN USINE
Sans objet.

3.10 MODE DE REGLEMENT
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par
le Maitre d'ceuvre.
Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général par le
titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le Maitre d'ceuvre.

3.11 INTERETS MORATOIRES
Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Conformément au Décret N°2002-232 du 21 février 2002 modifié par le Décret N°2008-1550 du 31 décembre
2008 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de sept mois.

4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 DELAID'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1 Délai d'exécution
Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d'engagement.
L’ensemble des travaux devra étre achevé au plus tard le 3 novembre 2017.
Les travaux seront réalisés pendant les périodes de congés scolaires, a savoir entre le 31 juillet et le 1¢"
septembre 2017 et/ou entre le 23 octobre et le 3 novembre 2017.

4.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

4.2.1 Travaux modificatifs, difficultés imprévues, ajournement de travaux
L’importance de la prolongation des délais d'exécution sera arrétée par le Pouvoir adjudicateur sur la base :
- de la nature des prestations supplémentaires
- d'un recalage du planning d'exécution

4.2.2 Intempéries
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 0 jours.

4.3  PENALITES POUR RETARD- PRIMES D'AVANCES

4.3.1 Pénalités de retard dans I’exécution des travaux

4.3.1.1 Retard
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4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.4

Dans le cas d’'un dépassement du délai figurant dans l'acte d’engagement, par dérogation a I'article 20.1 du
C.C.A.G, l'entreprise sera passible d’'une pénalité de 250 €
hors taxes par jour calendaire de retard fixé pour chaque tranche d’exécution des travaux. Ces sommes seront
prélevées a titre définitif et de plein droit sur les derniéres situations.

Les pénalités seront appliquées sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure préalable. Il est entendu qu’il
appartient toujours a I'entreprise en retard de faire preuve écrite de sa non responsabilité, chaque entreprise
étant présumée responsable de son retard si elle n’apporte pas la preuve du contraire.

Pour éviter toute contestation, I'entreprise est tenue d’aviser par écrit le Maitre d’ceuvre, au moins dix jours avant
la date prévue par elle, de 'achévement des travaux.

Les augmentations de prix qui interviendront du fait de l'actualisation de prix pour la période hors délai
contractuel resteront a la charge de I'entreprise.

Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS concernant les délais fixés aux
articles 8.1 ci-aprés et de non respect des consignent données en matiére de sécurité, I'entrepreneur subira,
sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 49.1 du C.C.A.G., une pénalité par jour de retard
de mise en application de ces obligations de : 75 €

Pénalités pour absence aux réunions

Si I'entrepreneur ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maitre de I'ouvrage ou du maitre
d’ceuvre ou sur le chantier toutes les fois qu’il en est requis, comme précisé a l'article 2.7 du C.C.A.G, il subit,
pour toute absence constatée, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a : 100 €

Pénalités pour retard aux réunions

En cas de retard de plus d’'un quart d’heure aux réunions visées ci-dessus, I'entrepreneur subit, par quart d’heure
de retard, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a : 15 €

Pénalités diverses

En cas de non-respect des obligations prévues au marché, I'entrepreneur recgoit un avertissement du Maitre
d’ceuvre lui indiquant les points précis de l'infraction et le délai pour y remédier.
Chaque constat de dépassement de ce délai donne lieu a I'application immédiate d’'une pénalité fixée a: 100 €

Cette pénalité s’applique notamment aux cas suivants, sans exhaustivité :
= par jour de retard dans l'installation du chantier ;
= par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents ;
= par jour de retard dans la présentation des prototypes ou échantillons de matériaux ;
= par jour de retard dans la fourniture des renseignements demandés, tels que :
o délais d’approvisionnement ;
o début d’intervention sur le chantier ;
o délais d’exécution proposeés ;
o effectif échelonné dans le temps, etc....
= par jour de retard dans I'’évacuation des gravois ou déblais
= par jour de retard dans le nettoyage du chantier
= pour chaque nuisance ou bruit excessif au-dela de la limite prescrite ;
= pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée...
= pour chaque non-exécution des prestations décrites et manquements aux mémoires technique et
environnemental.

Primes d'avance
Sans objet.

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements seront réalisés pour la
réception du chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur dans les
conditions stipulées a l'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d'une pénalité de cent cinquante euros
(150,00 €) hors taxes par jour de retard.

Page 11 sur 17



Mise en conformité de I'école maternelle 15/06/2017
C.CAP.

4.5 EXECUTION COMPLEMENTAIRE - AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Les stipulations de l'article 15 du CCAG-Travaux sont applicables.

5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

51 RETENUE DE GARANTIE

Il est prévu une retenue de garantie égale a 5% du montant du marché augmenté de ses avenants éventuels,
conformément a l'article 61 de I'ordonnance n° 2015-899 et aux articles 122 & 126 du décret n°2016-360. La
retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande.

5.2 AVANCE FORFAITAIRE

Sauf refus du titulaire, si le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et si la durée de validité est
supérieure a 2 mois, une avance forfaitaire sera versée a I'entrepreneur dans les conditions prévues a l'article 59
de 'ordonnance n° 2015-899 et aux articles 110 a 121 du décret n°2016-360.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.
Le titulaire peut refuser I'avance.
Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Cette avance sera accompagnée d’une garantie a premiére demande ou d’'un cautionnement personnel et
solidaire. Le taux de I'avance est fixé a 5 % du marché de base.

Le remboursement de I'avance sera effectué en 2 fois sur les sommes dues ultérieurement.

Le premier remboursement est effectué a concurrence de 50 % de 'avance, dés que le montant des prestations
exécutées au titre du marché en prix de base atteint ou dépasse 60 % et le solde de I'avance est effectué dés
que le montant des prestations exécutées est compris dans la fourchette 70 a 80 %.

Dans le cas ou 'acompte présenté correspondrait directement a la tranche 70 — 80 % des travaux ou au-dela, le
remboursement de la totalité de 'avance s’effectuera en une seule fois.

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET DES PRODUITS

Par dérogation a l'article 21.1 du CCAG-Travaux, TOUS les matériaux font |'objet de propositions d'agrément de
I'entrepreneur au Maitre d'ceuvre.

Ces propositions d'agrément sont présentées en 1 exemplaire au Maitre d'ceuvre avec les échantillons et les
justifications nécessaires (notamment les fiches de contrdle internes périodiques des fournisseurs) au moins 8
jours avant l'utilisation des matériaux et en temps utile pour ne pas retarder ni les études d'exécution, ni les
travaux.

Le Maitre d'ceuvre se réserve un délai de cing jours pour rendre sa décision, ce délai court a partir de la date a
laquelle auront été fournis tous les échantillons de fabrication et tous les renseignements propres a justifier les
propositions du titulaire.

Toutefois, I'agrément définitif des matériaux sera subordonné au résultat positif des épreuves de convenance,
lorsqu'elles sont prévues par le CCTP.

6.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.

6.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
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ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.4 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX FOURNIS
PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Sans objet.

7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 PIQUETAGE GENERAL
Le piquetage général sera effectué contradictoirement par I'entrepreneur avant le commencement des travaux
pour 'ensemble des ouvrages et le positionnement des clétures de chantier conformément a l'article 27.23 du
CCAG avec le degré de précision indiqué au CCTP.

7.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES
Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la
nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés.
Avant tout commencement d'exécution des travaux, le pigquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés,
tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué par les
entreprises concernées, a leurs frais, contradictoirement avec le représentant du maitre d'ceuvre sous le controle
des concessionnaires diiment convoqués par l'entrepreneur.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des céables électriques, I'entrepreneur
doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou cables.
Si des canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts en cours
d'exécution des travaux, l'entrepreneur en informe immédiatement le maitre d'ceuvre et il est procédé
contradictoirement a leur relevé.

8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1  PERIODE DE PREPARATION- PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

8.1.1 Période de préparation
Il est fixé une période de préparation.
Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai
d'exécution du marché et sa durée est de 15 jours & compter de la notification du marché.

8.1.2 Prestations dues par les parties
Au cours de cette période les prestations énoncées ci-aprés sont réalisées a la diligence respective des parties
contractantes:
- PAR LES SOINS DE L'ENTREPRENEUR
Dans le délai prévu pour la période de préparation :
- agrément par le maitre d'ouvrage des matériaux proposés par I'entrepreneur ;
- établissement du plan de signalisation des chantiers et obtention des arrétés d’occupation du domaine public
dans les conditions définies a l'article 8-3 du CCAP.

8.2 PLANS D'EXECUTION-NOTES DE CALCUL-ETUDES DE DETAIL

Les plans d’exécution sont a réaliser par I'entreprise.
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8.3

ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.34

8.3.5

8.3.6

Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier
Sans objet.

Installations a réaliser par I'entreprise
Sans objet.

Transport par voie d'eau
Sans objet.

Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A/ Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail
s’appliquent.

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et e protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d’un tiers, le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur SPS a libre accées au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le PPSPS

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier

- Les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur

- La copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les

intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS

- De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprise et lui indique leur objet

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement

Le titulaire donne suite pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou

mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur

SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

D/ Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le contrble des
services techniques concernés.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par l'arrété du 24
novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifiée.

Page 14 sur 17



Mise en conformité de I'école maternelle 15/06/2017
C.CAP.

8.3.7

8.3.8

8.4

Le ftitulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle
prévue a l'origine.

Dispositifs de signalisation mis a disposition du titulaire : Néant

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

La signalisation des troncons mis en sens unique alterné est réalisée par feux tricolores. La section concernée
par la mise en sens unique alterné ne pourra, sauf impossibilité majeure constatée, excéder 200 métres.

Le titulaire doit soumettre a l'agrément du Maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement au
Maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit
pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d’avoir en permanence en
réserve : un feu de signalisation ainsi qu'une batterie susceptible d'alimenter n'importe lequel des dispositifs
lumineux existants sur le chantier.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I'achévement des travaux,
les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si lI'abandon n'est pas prévu dans le
programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une décision du Maitre d'ceuvre ou résulte du cas de
force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un baudrier, ou d'un
gilet rétro réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier
sont marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent
étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c¢ : matériels mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de
I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, livre I- 8éme partie : signalisation temporaire du 6
novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissant les usagers de la présence a
proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances

Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques y compris a l'intérieur du chantier par des transports routiers ou des
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de l'entrepreneur
responsable. A cet effet, un constat d’état des lieux de la voirie devra étre établi avec les services concernés de
la Communauté Urbaine de Strasbourg.

Autorisations administratives
Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG-Travaux sont applicables.

GARDE DU CHANTIER EN CAS DE DEFAILLANCE D'UN ENTREPRENEUR

Sans objet.

CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1

ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et controles d'ouvrages ou partie d'ouvrages au titre du contréle intérieur prévus par le marché sont
réalisés par l'entrepreneur et a ses frais.

Les essais et contréles d'ouvrages ou partie d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le
CCTP au titre du contrdle extérieur sont exécutés par le laboratoire des ponts et chaussées de Nancy comme
préposé au représentant du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG-Travaux, les essais et contrbles supplémentaires seront a la charge du
Pouvoir adjudicateur si ceux-ci ne permettent pas d'établir la preuve d'une faute du titulaire ; dans le cas
contraire, ces essais et contrdles sont a la charge du titulaire.

Au cas ou il serait constaté que le titulaire n’est pas en mesure de procéder d’'une fagon satisfaisante aux essais
ou contréles qui lui sont imposés, le maitre d’ceuvre se chargerait de la réalisation de ces essais par un
laboratoire de son choix et aux frais du titulaire.
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9.2 RECEPTION

La réception des travaux aura lieu a l'issu de 'ensemble des travaux de réaménagement. Le Maitre d'ouvrage
réceptionne l'ouvrage qu'il a commandé lorsque celui-ci est totalement terminé.

La date de réception portée sur le proces-verbal correspondant est le point de départ :
»= de la garantie de parfait achévement,
= de la garantie de bon fonctionnement (ex-biennale),
= de la garantie décennale.

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG-Travaux et ne fait I'objet d'aucune stipulation
particuliére.

9.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE
Aucune disposition particuliére n'est prévue.

9.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
Sans objet

9.5 DELAIS DE GARANTIE
Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

9.6 GARANTIE PARTICULIERE

Dans le cas d'une solution variante, si I'entrepreneur propose d'utiliser des matériaux et fournitures de type
nouveau, il garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du(des) matériau(x) (et) fourniture(s) mis en
ceuvre sur sa proposition pendant le délai de trois (3) ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai, la tenu du(des) matériau(x) (et)
fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le(les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre d'ceuvre,
par le (les) matériau(x) (et) fourniture(s) prévu(s) en solution de base.

9.7 ATTESTATIONS - ASSURANCES

9.7.1 Attestations relatives a la réglementation du travail

Le titulaire s'engage a remettre au pouvoir adjudicateur, tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché,
les documents suivants :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de I'organisme de recouvrement des cotisations
et des contributions sociales et datant de moins de six mois (article D8222-5 du Code du Travalil) ;

- une attestation sur I'nonneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement lorsque le
cocontractant emploie des salariés, au regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du Code du Travail
(article D8222-5 du Code du Travail) ;

- une attestation sur I'honneur d'avoir déposé, auprés de l'administration fiscale, a la date figurant sur cette
attestation, I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ;

- Lorsque le titulaire est établi ou domicilié a I'Etranger, une attestation sur I'nonneur du respect des huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationales du Travail lorsque ces conventions ne sont pas
intégrées dans les lois et réglements du pays ou la main d’ceuvre est employée, conformément aux dispositions
de larticle 6.1. du CCAG-Travaux.

Les éventuels sous-traitants du titulaire s'obligent a fournir les mémes attestations.

A défaut de production de l'une ou l'autre de ces attestations, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire
aprés mise en demeure restée infructueuse, a moins qu'il ne soit décidé d'en poursuivre I'exécution a ses frais et
risques conformément aux dispositions de l'article 48 du CCAG-Travaux.

9.7.2 Attestation relative aux assurances souscrites

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le
titulaire fournit l'attestation visée par I'article 9 du CCAG-Travaux.
L'attestation établit I'étendue de chaque responsabilité garantie.
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9.8 RESILIATION

9.8.1 Résiliation pour faute du titulaire

La résiliation du marché pour faute du titulaire sur le fondement de l'article 46.3 du CCAG-Travaux est précédée
d'une mise en demeure de celui-ci de se conformer a ses obligations dans un délai de 15 jours a compter de la
notification de cette mise en demeure, a moins qu'un délai différent y soit mentionné.

Outre les cas de résiliation pour faute du titulaire énumérés a l'article 46.3 du CCAG-Travaux, le défaut de
production, aprés mise en demeure restée infructueuse, de I'une ou l'autre des attestations visées a l'article 9-7
du présent CCAP pourra justifier la résiliation pour faute du marché.

9.8.2 Résiliation pour un motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 46.4 alinéa 1 du CCAG-Travaux, toute indemnisation du titulaire au titre de la perte de
marge bénéficiaire est exclue.

10. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif compétent sera
celui du domicile de la personne publique.

Tribunal Administratif de Strasbourg

31 avenue de la Paix

67000 STRASBOURG

11. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
Dérogation a l'article 4 du CCAG-Travaux par article 2-1 du CCAP

Dérogation a I'article 20 du CCAG-Travaux par l'article 4-3 du CCAP

Dérogation a l'article 21-1 du CCAG-Travaux par article 6-1 du CCAP

Dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG-Travaux par article 7-2 du CCAP

Dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux par article 8-3-7 du CCAP

Dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux par article 8-1-1 du CCAP

Dérogation a l'article 38 du CCAG-Travaux par article 9-1 du CCAP

Dérogation a l'article 46.4 du CCAG-Travaux par article 9-8-2 du CCAP

Fait & Vendenheim, le 15 juin 2017

Philippe PFRIMMER,
Maire de Vendenheim.

L’entrepreneur.
(signature + cachet + mention « lu et approuvé »)
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