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A. GENERALITES

1. PRESENTATION

Le présent appel d’offres a pour but de conclure un marché de travaux portant sur la mise
en conformité des chassis vitrés et des hauts jours des salles de classe donnant sur les
dégagements, la mise en place de portes conformes pour le local chaufferie et la mise aux
normes d’une issue de secours, a I'école maternelle 20 rue Charles Gounod a Vendenheim.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d’'un projet de réaménagement plus global de I'école
maternelle, démarré en 2016 et consécutif au diagnostic de sécurité établi par la SNC
LAVALLIN en septembre 2015.

Il s’agit notamment :

- soit de condamner certains hauts jours, soit de remplacer leur vitrage simple par un
vitrage CF1/2h

- de fournir et poser de nouvelles portes CF2h pour I'accés a la chaufferie et au vide
sanitaire

- de fournir et poser une nouvelle porte au niveau de I'issue de secours vers le parking
Gounod et dans le sas d’entrée rue de la Cité

- de réaliser une nouvelle une baie vitrée dans le couloir de la salle 6, la baie actuelle
ne répondant pas aux exigences de sécurité

L’ensemble du marché est constitué de 3 lots
Lot 1 : Menuiseries bois
Lot 2 : Platrerie
Lot 3 : Menuiseries métalliques et aluminium

2. CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER

Phasage des travaux :

L’ensemble des travaux sera programmé pendant les congés scolaires, a savoir entre le 10
juillet et le 1¢" septembre 2017 pour les congés d’été ou entre le 23 octobre et le 3 novembre
pour les vacances de la Toussaint.

L'entreprise remettra un calendrier prévisionnel indiquant son délai et sa période
d'intervention. Ce calendrier s’intégrera dans le document de phasage général fourni par la
commune.

L’entreprise veillera a limiter les nuisances (bruit, poussiéres...) liées au chantier et sera
particulierement attentive a la propreté des lieux et au stockage des matériaux.

3. LIMITE DE PRESTATIONS

A la charge du présent lot :

- Les fournitures et prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au présent
document mais qui sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages
conformes aux normes francgaises et D.T.U. en vigueur

Page 2 sur 11




Mise en conformité de I'école maternelle 29/05/2017
C.C.T.P. - lot 1 Menuiserie bois

- La fourniture et la pose des ouvrages du présent lot tels que définis au chapitre « C
Description des ouvrages » en respectant les prescriptions générales du chapitre « B.
Clauses techniques particuliéres »

- Les descriptions, agréments et certificats d'essais des matériaux employés

- La fourniture, transport, montage, main d'ceuvre, location d'engins, taxes, frais annexes,
des interventions et travaux du présent lot

- La protection des ouvrages et des personnes travaillant sur I'ouvrage, pour tous les risques
engendrés par le présent lot

- Les échafaudages ou autre moyen nécessaires a I'execution des travaux du présent lot

- Les dispositifs de protection des équipements existant

- Le nettoyage et I'enlévement hors chantier de tous les déchets, débris, emballages et
gravats résultant des travaux du présent lot dans un centre de recyclage agréé y compris
frais

4. CARACTERES DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
Il est spécifié que les dispositions du présent CCTP n'ont pas de caractere limitatif.

L’Entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, des possibilités d'acces,
des conditions d'exécutions de l'intervention et travaux de sa compétence étant entendu que
ceux-ci doivent comporter toutes les sujétions normalement prévisibles et accessoires de
finition nécessaires pour un parfait et complet achévement.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une des piéces
énumérées au marché pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni
réserve. En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprécisions ou
interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des
travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de
prix.

De plus, toutes dimensions, quantités ou métrés indigués dans le présent descriptif ne sont
donnés gu'a titre indicatif et devront étre vérifiés sur place lors de la visite des locaux.

Une visite des locaux est organisée les 4 et 7 juillet 2017 en fin d’aprés-midi. Prendre
RDV avec le service technique de la mairie pour fixer I'horaire — secrétariat 03.88.59.42.46.
Une attestation de visite datée et signée sera remise a I'entreprise. Ce document devra étre
joint a l'offre.

5. PROTECTION DES OUVRAGES

L'adjudicataire est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses
ouvrages, les ouvrages ou les ouvrages mitoyens existants, dégats qui pourraient survenir
soit de son fait, soit de celui de son personnel ou des intempéries : gel, déshydratation, etc...

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d'exécution. Pour
pallier a ces inconveénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles :
protections, bachages, etc... protection contre le vol, qui sont implicitement contenues dans
sa proposition. Il assurera, directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une

surveillance sérieuse de son chantier.

6. GRAVATS — NETTOYAGE
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Tous les déblais, déchets et gravats provenant des travaux du présent lot sont évacués en
décharge agréé par le titulaire du présent lot.

7. RENSEIGNEMENTS A JOINDRE A L’OFFRE LORS DE LA PHASE CONSULTATION

A I'appui de son offre, I'adjudicataire devra obligatoirement joindre un dossier technique. Ce

dossier technique comprendra les éléments suivants :

- un descriptif donnant tous renseignements utiles concernant les matériels proposes,

- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant

- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages, et tous autres renseignements et
précisions nécessaires a I'appréciation de la qualité des ouvrages proposeés.

- Les avis techniques, PV, agréments relatifs au procédé de fabrication et mise en ceuvre

- Un justificatif des dispositions a adopter pour I'exécution des travaux. Ce document
comprendra toutes justifications et observations de I'Entrepreneur. Il y sera joint en
particulier des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens
qui seront utilisés

- La description des dispositifs de sécurité mis en ceuvre

- Les certificats établis par les organismes compétents, ainsi que les attestations
éventuelles d'extension d'assurance

8. DOCUMENTS A FOURNIR AVEC L’OFFRE

L'adjudicataire devra joindre obligatoirement a son offre 'ensemble des piéces défini au RC
ainsi qu’une proposition de calendrier prévisionnel d'exécution des présents travaux.

9. CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

L'eau et lélectricité nécessaires aux travaux seront fournies par la commune de
Vendenheim.

B. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1. DOCUMENTS DE REFERENCE

L’adjudicataire devra exécuter ses ouvrages selon les régles de I'Art et les textes en vigueur

au jour de la soumission. Les travaux seront exécutés conformément :

- Aux normes P-NFP-XPP

- Aux cahiers des charges, des clauses techniques, des clauses spéciales DTU et
documents connexes

- Aux normes frangaises homologuées et expérimentales

- Aux régles dites professionnelles

- Aux normes européennes EN

- Aux fascicules C.C.T.G.

Pour les ouvrages et matériaux non traditionnels

Page 4 sur 11




Mise en conformité de I'école maternelle 29/05/2017
C.C.T.P. - lot 1 Menuiserie bois

Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique
favorable de la Commission Ministérielle dans la mesure ou ledit avis technique a été
accepté par l'assurance.

A défaut les réalisateurs devront s’engager a fournir au contréleur toute justification
technique lui permettant de formuler un avis.

Le fabricant du procédé non couvert normalement doit étre titulaire d’'une police d’assurance

responsabilité décennale comportant en outre :

- La garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant peut étre tenu
dans les limites des articles 1792 et 1792-2 du code civil pour les dommages matériels
subis par la construction

Le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de I'entrepreneur traitant

En régle générale :

- A l'ensemble des textes législatifs et administratifs nationaux, départementaux et
municipaux (lois, décrets, arrétés et circulaires)

- Code du travail et reglement d’hygiéne et sécurité

- Aux obligations de la sécurité du travail et organisation de la coordination sur les
chantiers

2. PRESCRIPTION GENERALE DE MISE EN CEUVRE

Toutes les mises en ceuvre de matériaux devront étre réalisées avec toutes les précautions
requises dans des conditions telles qu'elles présentent toutes les qualités de solidité,
d'étanchéité et de durée.

L'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux décrits au présent document, tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait et complet achévement de l'ouvrage dans
les regles de l'art.

L'Entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui
pourraient étre mal indiqués ou omis dans les descriptifs.

Au cas ou certaines dispositions du descriptif préteraient a interprétation, la solution adoptée
devra étre conforme aux regles de l'art et étre approuvée par le Maitre d'Ouvrage. Elle
n'entrainera pas de modification du montant du marché.

L'Entrepreneur signalera en temps utile les erreurs, omissions ou non concordances qui
auraient pu se produire. Il obtiendra tous les renseignements complémentaires pour tout ce
qui lui semblerait douteux, non conforme aux régles de l'art ou aux prescriptions Iégales et
locales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs
relevées au cours de I'exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient : aucun
travail supplémentaire provenant d'erreurs ou d'omissions, ne fera l'objet d'un supplément
au prix forfaitaire.

Tout travail supplémentaire au marché demandé par la maitrise d’'ouvrage devra faire I'objet
d'un avenant daté et numéroté.

L'entreprise n'exécutera aucun travail non prévu au marché initial, sans ordre de service
émanant de la Maitrise d’ouvrage avant travaux.

Toutes dimensions, quantités ou métrés indigués dans le présent descriptif ne sont donnés
qu'a titre indicatif et devront étre vérifiés sur place lors de I'exécution.
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3. RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise fera préalablement au début de son intervention, toutes les remarques
nécessaires en fonction du support existant. Aucune réclamation pour quelque titre que ce
soit ne sera admise apres le démarrage des travaux du présent lot.

Toute non concordance ou incompatibilité devra étre signalée avant la signature du contrat.

4. ETUDES TECHNIQUES - NOTES DE CALCUL - PLANS

Les plans d’exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur aura dans tous les cas a sa charge I'établissement des plans d’'atelier et des
plans d’exécution sur chantier. Il fournira également les fiches techniques de tous les
produits proposés avec justification de leur choix.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d’exécution, d’assemblage, de
fixation, etc... lls seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des
ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d’ouvrage en temps en

fonction du planning d’exécution.

5. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entrepreneur interviendra en coordination avec le lot platrerie pour les hauts jours
condamnés en partie et programmera préalablement a son intervention la réception des
supports.

6. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de chantier, I'adjudicataire devra remettre au Maitre d'Ouvrage (afin de constituer son

dossier des ouvrages exécutés - DOE) un jeu complet en 2 exemplaires + 1 sur support

informatique (version pdf et dwg) a définir avec le Maitre d'Ouvrage :

- des notices d'entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et
matériels utilisés

- des plans de détails et de recollement

- des PV de classement au feu des matériaux
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C. DESCRIPTION DES OUVRAGES

1. SALLE DE CLASSE 1 - HAUTS JOURS

Les présents travaux ont pour objet la modification des hauts jours en bois de la salle de
classe. La hauteur des hauts jours sera recoupée en 2 volumes de dimension identique :
partie basse pleine, a charge du lot 2 platrerie, partie haute vitrée a charge du présent lot.
Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant :  2,40m * 1,40m
1,55m * 1,40m
1,55m * 1,40m
- La fourniture et pose de 2 chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h. Pose dans une cloison existante, y
compris toutes sujétions pour une finition compléte de 'ouvrage
Dimensions approximatives des nouveaux chassis : 1,55m * 0,70m
- La fourniture et pose d’'un chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h avec un montant intermédiaire.
Pose dans une cloison existante, y compris toutes sujétions pour une finition
compléte de I'ouvrage
Dimensions approximatives du nouveau chéassis : 2,40m * 0,70m

Ens 1

2. OFFICE COTE CITE - HAUTS JOURS

Les présents travaux ont pour objet la modification du haut jour en bois de l'office. La
hauteur du haut jour sera recoupée en 2 volumes : partie basse pleine, a charge du lot 2
platrerie, partie haute vitrée a charge du présent lot. Les travaux comprennent :

- La dépose du volume de vitrage existant, y compris encadrement et son évacuation
en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 1,05m * 1,56m

- La fourniture et pose d’un chassis vitrés en bois de sapin peints en (teinte blanche),
simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h. Pose dans une cloison existante, y compris
toutes sujétions pour une finition compléte de I'ouvrage

Dimensions approximatives du nouveau chassis : 1,05m * 0,70m

Ens 1

3. BIBLIOTHEQUE - HAUTS JOURS
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Les présents travaux ont pour objet la modification des hauts jours en bois de la
bibliotheque. La hauteur des hauts jours sera recoupée en 2 volumes de dimension
identique : partie basse pleine, a charge du lot 2 platrerie, partie haute vitrée a charge du
présent lot. Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant :  2,40m * 1,40m
3,30m * 1,40m

- La fourniture et pose d’un chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h avec un montant intermédiaire.
Pose dans une cloison existante, y compris toutes sujétions pour une finition
compléte de I'ouvrage
Dimensions approximatives du nouveau chassis : 2,40m * 0,70m

- La fourniture et pose d’'un chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h avec deux montants intermédiaires.
Pose dans une cloison existante, y compris toutes sujétions pour une finition
compléte de I'ouvrage
Dimensions approximatives du nouveau chéassis : 3,30m * 0,70m

Ens 1

4. LOCAL RASED - HAUT JOUR

Les présents travaux ont pour objet la mise en place de nouveaux hauts jours en bois dans
le local RASED. Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant: 2,25m * 0,70m

- La fourniture et pose de chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h avec un montant intermédiaire.
Pose dans une cloison existante, y compris toutes sujétions pour une finition
compléete de 'ouvrage

Dimensions approximatives du nouveau chassis : 2,25m * 0,70m

Ens 1

5. SALLES DE CLASSE 3, 4 et 5 - HAUTS JOURS
Les présents travaux ont pour objet la mise en place de nouveaux hauts jours en bois dans

les salles 3, 4 et 5 (hauts jours en partie basse uniquement). Les hauts jours en partie haute
seront condamnés, a charge du lot 2 platrerie. Les travaux comprennent :
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- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 3* (3,60m * 0,40m)

- La fourniture et pose de chéassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h avec deux montants intermédiaires.
Pose dans une cloison existante, y compris toutes sujétions pour une finition
compléte de I'ouvrage

Dimensions approximatives des nouveaux chassis : 3* (3,60m* 0,40m)

Ens 1

6. SALLE DE CLASSE 6 — HAUTS JOURS

Les présents travaux ont pour objet la mise en place de 5 nouveaux hauts jours en bois. Le
chassis vitré de plus grande dimension sera réduit en hauteur pour étre identique a celle des
autres hauts jours (partie basse pleine, a charge du lot 2 platrerie, partie haute vitrée a
charge du présent lot). Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 3 * (1,57m * 1,00m)
1*(1,53m * 1,00m)
1*(1,55m * 2,00m)

- La fourniture et pose de 5 chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h. Pose dans une cloison existante, y
compris toutes sujétions pour une finition compléte de I'ouvrage
Dimensions approximatives des nouveaux chassis : 1,55m * 1,00m

Ens 1

7. SALLE DE CLASSE 7 - HAUTS JOURS (option 1)

Les présents travaux ont pour objet la mise en place de nouveaux hauts jours en bois dans
la salle 7. Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 3 * (1,20m * 0,75m)

- La fourniture et pose de 3 chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h. Pose dans une cloison existante, y
compris toutes sujétions pour une finition compléte de I'ouvrage
Dimensions approximatives des nouveaux chassis : 1,20m * 0,75m

Ens 1
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8. SANITAIRES COTE GOUNOD - HAUTS JOURS (option 2)

Les présents travaux ont pour objet la mise en place de nouveaux hauts jours en bois dans
les sanitaires c6té Gounod. Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 3 * (1,20m * 0,75m)

- La fourniture et pose de 3 chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h. Pose dans une cloison existante, y
compris toutes sujétions pour une finition compléte de 'ouvrage

Dimensions approximatives des nouveaux chassis : 1,20m * 0,75m

Ens 1

9. COULOIR ENTREE BUREAU DIRECTRICE (option 3)

Les présents travaux ont pour objet la dépose de vitrages non conformes dans la circulation
devant le bureau de la directrice de I'école. Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 2 * (1,45m * 1,54m)

Ens 1

10. ECOLE ELEMENTAIRE — HAUTS JOURS SALLES 3 ET 4 (tranche conditionnelle 1)

Les présents travaux ont pour objet la mise en place de nouveaux hauts jours en bois dans
les salles 3 et 4 de I'école élémentaire. Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 2 * (1,48m * 0,88m)

- La fourniture et pose de 2 chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h. Pose dans une cloison existante, y
compris toutes sujétions pour une finition compléte de I'ouvrage

Dimensions approximatives des nouveaux chassis : 1,48m * 0,88m

Ens 1

11. ECOLE ELEMENTAIRE — HAUTS JOURS SALLE 5 (tranche conditionnelle 2)
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Les présents travaux ont pour objet la modification des hauts jours en bois de la salle de
classe. La hauteur des hauts jours sera recoupée en 2 volumes de dimension identique :
partie basse pleine, a charge du lot 2 platrerie, partie haute vitrée a charge du présent lot.
Les travaux comprennent :

- La dépose des volumes de vitrage existants, y compris encadrement et leur
évacuation en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 1,62m * 1,58m
3,17m * 1,58m

- La fourniture et pose d'un chéassis vitré en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h avec un montant intermédiaire.

Pose dans une cloison existante, y compris toutes sujétions pour une finition
compléte de I'ouvrage

Dimensions approximatives du nouveau chéassis : 1,62m * 0,75m

- La fourniture et pose d’'un chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h avec deux montants intermédiaires.
Pose dans une cloison existante, y compris toutes sujétions pour une finition
compléte de I'ouvrage

Dimensions approximatives du nouveau chéassis : 3,17m * 0,75m

Ens 1

12. ECOLE ELEMENTAIRE - HAUTS JOURS SALLE 6 (tranche conditionnelle 3)

Les présents travaux ont pour objet la modification des hauts jours en bois de la salle de
classe. La hauteur des hauts jours sera recoupée en 2 volumes de dimension identique :
partie basse pleine, a charge du lot 2 platrerie, partie haute vitrée a charge du présent lot.
Les travaux comprennent :

- La dépose du volume de vitrage existant, y compris encadrement et leur évacuation
en décharge publique

Dimensions approximatives de I'existant : 3,17m * 1,58m

- La fourniture et pose d’'un chassis vitrés en bois de sapin peints en usine (teinte
blanche), simple vitrage feuilleté coupe-feu 1/2h avec deux montants intermédiaires.
Pose dans une cloison existante, y compris toutes sujétions pour une finition
compléte de I'ouvrage

Dimensions approximatives du nouveau chassis : 3,17m * 0,75m

Ens 1
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