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A. GENERALITES 
 
1. PRESENTATION 
 
Le présent appel d’offres a pour but de conclure un marché de travaux portant sur la mise 
en conformité des châssis vitrés et des hauts jours des salles de classe donnant sur les 
dégagements, la mise en place de portes conformes pour le local chaufferie et la mise aux 
normes d’une issue de secours, à l’école maternelle 20 rue Charles Gounod à Vendenheim. 
 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet de réaménagement plus global de l’école 
maternelle, démarré en 2016 et consécutif au diagnostic de sécurité établi par la SNC 
LAVALLIN en septembre 2015. 
 
Il s’agit notamment : 

- soit de condamner certains hauts jours, soit de remplacer leur vitrage simple par un 
vitrage CF1/2h 

- de fournir et poser de nouvelles portes CF2h pour l’accès à la chaufferie et au vide 
sanitaire 

- de fournir et poser une nouvelle porte au niveau de l’issue de secours vers le parking 
Gounod et dans le sas d’entrée rue de la Cité 

- de réaliser une nouvelle une baie vitrée dans le couloir de la salle 6, la baie actuelle 
ne répondant pas aux exigences de sécurité 

 
 
L’ensemble du marché est constitué de 3 lots 
 

Lot 1 : Menuiseries bois 
Lot 2 : Plâtrerie 
Lot 3 : Menuiseries métalliques et aluminium 

 
 
2. CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER 
 
Phasage des travaux : 
 
L’ensemble des travaux sera programmé pendant les congés scolaires, à savoir entre le 31 
juillet et le 1er septembre 2017 pour les congés d’été et/ou entre le 23 octobre et le 3 
novembre pour les vacances de la Toussaint. 
 
L'entreprise remettra un calendrier prévisionnel indiquant son délai et sa période 
d'intervention. Ce calendrier s’intégrera dans le document de phasage général fourni par la 
commune. 
 
L’entreprise veillera à limiter les nuisances (bruit, poussières…) liées au chantier et sera 
particulièrement attentive à la propreté des lieux et au stockage des matériaux. 
 
 
3. LIMITE DE PRESTATIONS 
 
A la charge du présent lot : 
 
- Les fournitures et prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au présent 
document mais qui sont indispensables pour une exécution complète des ouvrages 
conformes aux normes françaises et D.T.U. en vigueur 
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- La fourniture et la pose des ouvrages du présent lot tels que définis au chapitre «  C 
Description des ouvrages » en respectant les prescriptions générales du chapitre « B. 
Clauses techniques particulières » 
- Les descriptions, agréments et certificats d'essais des matériaux employés 
- La fourniture, transport, montage, main d'œuvre, location d'engins, taxes, frais annexes, 
des interventions et travaux du présent lot 
- La protection des ouvrages et des personnes travaillant sur l'ouvrage, pour tous les risques 
engendrés par le présent lot 
- Les échafaudages ou autre moyen nécessaires à l’exécution des travaux du présent lot 
- Les dispositifs de protection des équipements existant 
- Le nettoyage et l’enlèvement hors chantier de tous les déchets, débris, emballages et 
gravats résultant des travaux du présent lot dans un centre de recyclage agréé y compris 
frais 
 
 
4. CARACTERES DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
 
Il est spécifié que les dispositions du présent CCTP n'ont pas de caractère limitatif. 
 
L’Entrepreneur devra se rendre compte sur place de l'état des lieux, des possibilités d'accès, 
des conditions d'exécutions de l'intervention et travaux de sa compétence étant entendu que 
ceux-ci doivent comporter toutes les sujétions normalement prévisibles et accessoires de 
finition nécessaires pour un parfait et complet achèvement. 
 
Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une des pièces 
énumérées au marché pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni 
réserve. En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprécisions ou 
interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans l'exécution des 
travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de 
prix. 
 
De plus, toutes dimensions, quantités ou métrés indiqués dans le présent descriptif ne sont 
donnés qu'à titre indicatif et devront être vérifiés sur place lors de la visite des locaux. 
 
Une visite des locaux est organisée les 4 et 7 juillet 2017 en fin d’après-midi. Prendre 
RDV avec le service technique de la mairie pour fixer l’horaire – secrétariat 03.88.59.42.46. 
Une attestation de visite datée et signée sera remise à l’entreprise. Ce document devra être 
joint à l’offre. 
 
 
5. PROTECTION DES OUVRAGES 
 
L'adjudicataire est responsable de tous les dégâts qu'il pourrait occasionner sur ses 
ouvrages, les ouvrages ou les ouvrages mitoyens existants, dégâts qui pourraient survenir 
soit de son fait, soit de celui de son personnel ou des intempéries : gel, déshydratation, etc...  
 
La remise en état serait alors à sa charge et à ses frais et ceci sans délai d'exécution. Pour 
pallier à ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles : 
protections, bâchages, etc... protection contre le vol, qui sont implicitement contenues dans 
sa proposition. Il assurera, directement ou par l'entremise d'un responsable compétent, une 
surveillance sérieuse de son chantier. 
 
 
6. GRAVATS – NETTOYAGE 
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Tous les déblais, déchets et gravats provenant des travaux du présent lot sont évacués en 
décharge agréé par le titulaire du présent lot. 
 
 
7. RENSEIGNEMENTS A JOINDRE A L’OFFRE LORS DE LA PHASE CONSULTATION 
 
À l’appui de son offre, l’adjudicataire devra obligatoirement joindre un dossier technique. Ce 
dossier technique comprendra les éléments suivants : 
- un descriptif donnant tous renseignements utiles concernant les matériels proposés,  
- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant 
- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages, et tous autres renseignements et 

précisions nécessaires à l’appréciation de la qualité des ouvrages proposés. 
- Les avis techniques, PV, agréments relatifs au procédé de fabrication et mise en œuvre 
- Un justificatif des dispositions à adopter pour l'exécution des travaux. Ce document 

comprendra toutes justifications et observations de l'Entrepreneur. Il y sera joint en 
particulier des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens 
qui seront utilisés 

- La description des dispositifs de sécurité mis en œuvre 
- Les certificats établis par les organismes compétents, ainsi que les attestations 

éventuelles d'extension d'assurance 
 
 
8. DOCUMENTS A FOURNIR AVEC L’OFFRE 
 
L'adjudicataire devra joindre obligatoirement à son offre l’ensemble des pièces défini au RC 
ainsi qu’une proposition de calendrier prévisionnel d'exécution des présents travaux. 
 
 
9. CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES 
 
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, façons et accessoires 
nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
L’eau et l’électricité nécessaires aux travaux seront fournies par la commune de 
Vendenheim. 
 
 
 

B. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
 
1. DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
L’adjudicataire devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l'Art et les textes en vigueur 
au jour de la soumission. Les travaux seront exécutés conformément : 
- Aux normes P-NFP-XPP 
- Aux cahiers des charges, des clauses techniques, des clauses spéciales DTU et 

documents connexes 
- Aux normes françaises homologuées et expérimentales 
- Aux règles dites professionnelles 
- Aux normes européennes EN 
- Aux fascicules C.C.T.G. 
 
Pour les ouvrages et matériaux non traditionnels 
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Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique 
favorable de la Commission Ministérielle dans la mesure où ledit avis technique a été 
accepté par l'assurance. 
A défaut les réalisateurs devront s’engager à fournir au contrôleur toute justification 
technique lui permettant de formuler un avis. 
 
Le fabricant du procédé non couvert normalement doit être titulaire d’une police d’assurance 
responsabilité décennale comportant en outre : 
- La garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant peut être tenu 

dans les limites des articles 1792 et 1792-2 du code civil pour les dommages matériels 
subis par la construction 

Le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de l’entrepreneur traitant 
 
En règle générale : 
- A l’ensemble des textes législatifs et administratifs nationaux, départementaux et 

municipaux (lois, décrets, arrêtés et circulaires) 
- Code du travail et règlement d’hygiène et sécurité 
- Aux obligations de la sécurité du travail et organisation de la coordination sur les 

chantiers 
 
 
2. PRESCRIPTION GENERALE DE MISE EN ŒUVRE 
 
Toutes les mises en œuvre de matériaux devront être réalisées avec toutes les précautions 
requises dans des conditions telles qu'elles présentent toutes les qualités de solidité, 
d'étanchéité et de durée.  
L'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux décrits au présent document, tous les 
travaux de sa profession nécessaires au parfait et complet achèvement de l'ouvrage dans 
les règles de l'art. 
 
L'Entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui 
pourraient être mal indiqués ou omis dans les descriptifs. 
 
Au cas où certaines dispositions du descriptif prêteraient à interprétation, la solution adoptée 
devra être conforme aux règles de l'art et être approuvée par le Maître d'Ouvrage. Elle 
n'entraînera pas de modification du montant du marché. 
 
L'Entrepreneur signalera en temps utile les erreurs, omissions ou non concordances qui 
auraient pu se produire. Il obtiendra tous les renseignements complémentaires pour tout ce 
qui lui semblerait douteux, non conforme aux règles de l'art ou aux prescriptions légales et 
locales. 
 
Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs 
relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient : aucun 
travail supplémentaire provenant d'erreurs ou d'omissions, ne fera l'objet d'un supplément 
au prix forfaitaire. 
 
Tout travail supplémentaire au marché demandé par la maîtrise d’ouvrage devra faire l'objet 
d'un avenant daté et numéroté. 
 
L'entreprise n'exécutera aucun travail non prévu au marché initial, sans ordre de service 
émanant de la Maîtrise d’ouvrage avant travaux. 
 
Toutes dimensions, quantités ou métrés indiqués dans le présent descriptif ne sont donnés 
qu'à titre indicatif et devront être vérifiés sur place lors de l'exécution. 
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3. RECEPTION DES SUPPORTS 
 
L’entreprise fera préalablement au début de son intervention, toutes les remarques 
nécessaires en fonction du support existant. Aucune réclamation pour quelque titre que ce 
soit ne sera admise après le démarrage des travaux du présent lot. 
Toute non concordance ou incompatibilité devra être signalée avant la signature du contrat. 
 
 
4. ETUDES TECHNIQUES - NOTES DE CALCUL – PLANS 
 
Les plans d’exécution des ouvrages seront à la charge de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur aura dans tous les cas à sa charge l’établissement des plans d’atelier et des 
plans d’exécution sur chantier. Il fournira également les fiches techniques de tous les 
produits proposés avec justification de leur choix. 
Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d’exécution, d’assemblage, de 
fixation, etc… Ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des 
ouvrages. 
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maître d’ouvrage en temps en 
fonction du planning d’exécution. 
 
 
5. TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
L'entrepreneur interviendra en coordination avec le lot plâtrerie pour les hauts jours 
condamnés en partie et programmera préalablement à son intervention la réception des 
supports. 
 
 
6. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
 
En fin de chantier, l'adjudicataire devra remettre au Maître d'Ouvrage (afin de constituer son 
dossier des ouvrages exécutés - DOE) un jeu complet en 2 exemplaires + 1 sur support 
informatique (version pdf et dwg) à définir avec le Maître d'Ouvrage : 
- des notices d'entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et 

matériels utilisés  
- des plans de détails et de recollement 
- des PV de classement au feu des matériaux 

 
 
 
 



Mise en conformité de l’école maternelle  29/05/2017 
C.C.T.P. - lot 3 Menuiseries métalliques et alu 

Page 7 sur 9 

 

C. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
 
1. ISSUE DE SECOURS COTE GOUNOD  

 
Les présents travaux ont pour objet le remplacement de l’issue de secours non conforme 
côté parking rue Gounod. La nouvelle porte devra également être conforme aux normes 
PMR. 

 
Les travaux comprendront : 

 

- La dépose du bloc-porte en bois et son évacuation en décharge publique, y compris 

cadre dormant 

 
Dimensions approximatives de l’existant : 1,60m * 2,72m 
 

- La fourniture et pose d’une porte vitrée à 2 vantaux en aluminium, avec imposte 

vitrée, y compris huisserie, ouverture vers l’extérieur, traverse alu intermédiaire à 

hauteur des serrures, vitrage isolant clair feuilleté 2 faces, y compris adhésifs visuels 

(normes PMR). Une bande visuelle complémentaire est requise à 0,50m de hauteur, 

s’agissant d’un ERP recevant des enfants. 

1 vantail de service de passage utile 0,90m équipé d’une serrure 3 points avec 

cylindre sur organigramme de clé existant avec béquille intérieure et poignée fixe 

extérieure, hauteur de la béquille conforme aux normes handicapés, vantail 

secondaire équipé d’une crémone ou poignée rotative agréée pompier en applique 

intérieure, ferme porte en partie haute sur le vantail principal, joints d’étanchéité 

périphérique et toutes sujétions pour un ouvrage terminé 

 

Dimension approximative de la porte : 1,60m x 2,10m  

 

Ens 1 

 
 

2. PORTE METALLIQUE ACCES CHAUFFERIE SOUS SOL COTE CITE 
 
Les présents travaux ont pour objet le remplacement de la porte de la chaufferie côté rue de 
la Cité. Les travaux comprendront : 

 

- La dépose du bloc-porte existant et son évacuation en décharge publique, y compris 

cadre dormant 

 
Dimensions approximatives de l’existant : 1,00m * 2,05m 
 

- La fourniture et pose d’une porte métallique à 1 vantail permettant d’assurer un 

degré CF 2h, y compris huisserie, ouverture vers l’extérieur, ferme porte en partie 

haute, serrure avec cylindre sur organigramme de clé existant avec béquille 

extérieure et barre anti panique intérieure, joints d’étanchéité périphérique et toutes 

sujétions pour un ouvrage terminé 

 

Dimension approximative de la porte : 1,00m x 2,05m  

 

Ens 1 
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3. TRAPPE METALLIQUE ACCES VIDE SANITAIRE SOUS SOL COTE CITE 
 
Les présents travaux ont pour objet le remplacement de la trappe métallique d’accès au vide 
sanitaire, située dans le local chaufferie côté rue de la Cité. Les travaux comprendront : 

 

- La dépose de la trappe existante et son évacuation en décharge publique, y compris 

cadre dormant 

 
Dimensions approximatives de l’existant : 0,80m x 0,95m 
 

- La fourniture et pose d’une trappe métallique permettant d’assurer un degré CF 2h, y 

compris huisserie, ouverture vers l’extérieur, équipé d’une serrure, joints d’étanchéité 

périphérique et toutes sujétions pour un ouvrage terminé 

 

Dimension approximative de la porte : 0,80m x 0,95m 

 

Ens 1 

 
 
4. SAS ENTREE COTE CITE – REMPLACEMENT DE PORTE INTERIEURE (tranche 
conditionnelle 1) 
 
Les présents travaux ont pour objet le remplacement de la double porte intérieure du sas 
d’entrée de l’école côté rue de la Cité, la porte intérieure étant équipée de vitrages non 
conformes. La nouvelle porte devra également être conforme aux normes PMR. Les travaux 
comprendront : 

 

- La dépose du bloc-porte en bois et son évacuation en décharge publique, y compris 

cadre dormant 

 
Dimensions approximatives de l’existant : 1,60m * 2,10m 
 

- La fourniture et pose d’une porte vitrée à 2 vantaux en aluminium, y compris 

huisserie, ouverture vers l’extérieur, traverse alu intermédiaire à hauteur des 

serrures, vitrage isolant clair feuilleté 2 faces, y compris adhésifs visuels (normes 

PMR). Une bande visuelle complémentaire est requise à 0,50m de hauteur, 

s’agissant d’un ERP recevant des enfants. 

1 vantail de service de passage utile 0,90m équipé d’une serrure avec cylindre sur 

organigramme de clé existant avec béquille intérieure/extérieure, hauteur de la 

béquille conforme aux normes handicapés, vantail secondaire équipé d’une crémone 

ou poignée rotative agréée pompier en applique intérieure, ferme porte en partie 

haute sur le vantail principal, joints d’étanchéité périphérique et toutes sujétions pour 

un ouvrage terminé 

 

Dimension approximative de la porte : 1,60m x 2,10m  

 

Ens 1 

 
 
5. SAS COUR COTE CITE – REMPLACEMENT DE PORTE INTERIEURE (tranche 
conditionnelle 2) 
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Les présents travaux ont pour objet le remplacement de la double porte intérieure du sas 
donnant sur la cour de l’école côté rue de la Cité, la porte intérieure étant équipée de 
vitrages non conformes. La nouvelle porte devra également être conforme aux normes 
PMR. Les travaux comprendront : 

 

- La dépose du bloc-porte en bois et son évacuation en décharge publique, y compris 

cadre dormant 

 
Dimensions approximatives de l’existant : 1,60m * 2,10m 
 

- La fourniture et pose d’une porte vitrée à 2 vantaux en aluminium, y compris 

huisserie, ouverture vers l’extérieur, traverse alu intermédiaire à hauteur des 

serrures, vitrage isolant clair feuilleté 2 faces, y compris adhésifs visuels (normes 

PMR). Une bande visuelle complémentaire est requise à 0,50m de hauteur, 

s’agissant d’un ERP recevant des enfants. 

1 vantail de service de passage utile 0,90m équipé d’une serrure avec cylindre sur 

organigramme de clé existant avec béquille intérieure/extérieure, hauteur de la 

béquille conforme aux normes handicapés, vantail secondaire équipé d’une crémone 

ou poignée rotative agréée pompier en applique intérieure, ferme porte en partie 

haute sur le vantail principal, joints d’étanchéité périphérique et toutes sujétions pour 

un ouvrage terminé 

 

Dimension approximative de la porte : 1,60m x 2,10m  

 

Ens 1 

 
 
5. VERRIERE COTE COUR (tranche conditionnelle 3)  
 
Les présents travaux ont pour objet le remplacement de la double porte intérieure du sas 
d’entrée de l’école côté rue de la Cité, la porte intérieure étant équipée de vitrages non 
conformes. La nouvelle porte devra également être conforme aux normes PMR. Les travaux 
comprendront : 

 

- La dépose des volumes de vitrage existant et de la structure bois, et leur évacuation 
en décharge publique 

 
 Dimensions approximatives de l’existant : 13,30m * 2,50m 
 

- La fourniture et pose d’une nouvelle verrière composée 

o d’une façade verticale de tramage identique à l’existant, vitrage isolant clair 

feuilleté 2 faces, profilés de type mur rideau, y compris 4 ouvrants de type 

projection à l’italienne, manœuvre manuelle. Mise en œuvre des adhésifs 

visuels (normes PMR) avec une bande visuelle complémentaire à 0,50m de 

hauteur, s’agissant d’un ERP recevant des enfants 

o d’une toiture de tramage identique à l’existant, vitrage isolant clair feuilleté 2 

faces, profilés de type verrière 

o y compris raccord d’étanchéité, habillages périphériques et toutes sujétions 

pour un ouvrage terminé. 

 

Ens 1 


